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B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,
Stávající tělocvična se nachází v zastavěném území na pozemku parc.č. 47/2 s 
výměrou 560 m2. Přístavba tělocvičny bude probíhat na pozemku parc.č. 47/1 s 
výměrou 2202 m2.
Terén v místě přístavby tělocvičny je rovinný, s betonovými chodníky a částečně 
zatravněný. Odtokové poměry v místě přístavby se zásadně nezmění. Voda ze 
střechy přístavby bude svedena do stávající dešťové kanalizace.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.),
  Údaje o provedených průzkumech:

- požadavky investora
- snímek a informace z katastru nemovitostí
- polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího objektu a terénu v okolí objektu 
- informace o poloze IS - NN, voda, kanalizace, plyn, sdělovací kabely
- projektová dokumentace stávajícího objektu tělocvičny

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,
Pozemek s plánovanou přístavbou tělocvičny se nenachází v ochranném území 
památkové zóny a v chráněném území.
Při provádění stavebních prací budou respektována ochranná pásma stávajících IS. 
Pod navrženou přístavbou je vedena stávající kanalizační stoka, u které je navržena 
přeložka (součást dokumentace D 2.1). 

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Přístavba tělocvičny není v záplavovém území, ani se nenachází na poddolovaném území.
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, odtokové poměry se zásadně nezmění.
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin přístavbou tělocvičny nevznikají. Budou 
nově provedeny zpevněné plochy kolem přístavby v návaznosti na upravené stávající, bude 
přesunuto dětské hřiště blíže ke společné hranici pozemků směrem k severovýchodu.   

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé),

Zábor zemědělského půdního fondu nebude, pozemek je veden jako zastavěná plocha 
a nádvoří.

 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu),

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu se přístavbou tělocvičny nemění, 
bude provedena pouze přeložka kanalizační stoky pod navrženou přístavbou.

 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Přístavba tělocvičny bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě bude provedena 
přeložka kanalizace, ve druhé etapě samotná přístavba. 
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B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stávající objekt slouží jako tělocvična se zázemím pro základní školu. Přístavba 
sestávající ze společenského sálu, vestibulu s bufetem bude rozšiřovat stávající 
objekt o prostor pro pořádání kulturních a společenských  akcí, přednášek, 
cvičení atd. Přístavba tělocvičny je o půdorysných rozměrech 11,0 x 21,9 m (společenská 
sál) a 8,0 x 6,0 m (vestibul s bufetem). 

Stávající objekt – tělocvična se zázemím :
Zastavěná plocha -     560,0 m2
Obestavěný prostor přístavby -   3363,0 m3
Užitná plocha přístavby -     474,8 m2

Přístavba tělocvičny :
Zastavěná plocha přístavy -     289,0 m2
Obestavěný prostor přístavby -   1524,0 m3
Užitná plocha přístavby -     254,5 m2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Projektová dokumentace řeší přístavbu společenského sálu a vestibulu s bufetem ke 
stávající tělocvičně v obci Sudoměřice, která slouží k přilehlé základní škole. Objekt 
je navržen jako přístavba ve dvoře stávající školy na JV straně na pozemku 47/1 
v k. u. Sudoměřice. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stávající objekt tělocvičny je jednopodlažní, obdélníkového půdorysu, zastřešen pultovými 
střechami mírného sklonu. Přístavba tělocvičny bude řešena jako jednopodlažní podobného 
rázu jako stávající tělocvična se zastřešením pultovými střechami mírného sklonu.

 
Stávající objekt je postaven z cihelných tvárnic, střešní/stropní konstrukce nad tělocvičnou 
je  řešena  z ocelových  příhradových  vazníků,  která  je  chráněna  minerální  plstí  a  OSB  
podhledem, nad zázemím je strop keramický Miako. Nad přistavovaným sálem bude střecha
z ocelových  příhradových  vazníků  chráněná  sádrokartonovým podhledem,  nad vstupem  
bude strop keramický Miako. Střešní krytina z trapézového plechu, spád 8%. Okna a dveře 
jsou navrženy plastové, podlahy jsou dřevěné nebo keramické. Objekt bude zateplený EPS  
70F tl. 100 mm.
Vytápění je teplovodní s radiátory, jako zdroj tepla slouží dva plynové kotle, každý o 
výkonu 28 kW s ohřevem TUV v samostatných zásobnících. Větrání je zajištěno přirozeně 
okny, nebo lokálně ventilátory skrz stěnu nebo střechu do exteriéru. Nově bude pomocí 
rekuperační jednotky.

 B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční řešení přístavby vychází z potřeb investora. K stávajícímu vstupu bude přistavěn 
vestibul z bufetem, přístup bude pomocí bezbariérové rampy přes krytý vstup. Ke stávající 
lodi tělocvičny bude přistavěna druhá loď, která bude sloužit jako společenský sál. Na nový 
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vstup bude navazovat hala s šatnou pro návštěvníky, na ni navazuje tělocvična a zázemí 
tělocvičny - šatny, umývárny, WC a technická místnost. Na tělocvičnu navazuje ještě sklad 
nářadí.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Objekt je v souladu s vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Přístup do objektu je bezbariérový po rampě,
v stávajícím zázemí je WC pro imobilní.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Přístavba tělocvičny nebude mít negativní vliv na zdraví osob a na ŽP. Ve stavbě nebudou 
použity žádné nebezpečné materiály, žádné nebezpečné látky zde nebudou skladovány. 

B.2.6 Základní technický popis staveb

a) stavební řešení,
Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ve stávajícím objektu s tím spojené budou řešeny 
klasickými stavebními technologiemi.

 
b) konstrukční a materiálové řešení,

SO.00 - Přípravné práce

V rámci přípravy území bude provedeno odstranění stávajících zpevněných ploch, bude 
přesunuto dětské hřiště ke společné hranici pozemků k severovýchodu. 

SO.01 – Přístavba tělocvičny

Zemní práce a základy
V rámci přípravy území bude provedeno odstranění stávajících zpevněných ploch, bude 

přesunuto dětské hřiště ke společné hranici pozemků k severovýchodu. 
Před prováděním dalších prací bude provedena přeložka kanalizační stoky pod přístavbou  

dle SO.02- Přeložka kanalizace. 
Provede se vyměření polohové a výškové. Následně se provedou výkopy pro základové 

pásy. Výkopy se provedou strojně. Bezprostředně před betonováním je nutné výkopy ručně upravit 
a nechat převzít základovou spáru projektantem a geologem.
Pro výpočet základů byla stanovena odhadem únosnost základové půdy Rdt = 150 kPa (před 
betonáží základů je nutné prověřit únosnost základové půdy, je doporučeno přizvat geologa, při 
nižší únosnosti než jaká je předpokládaná je nutné základy rozšířit). 
Základy jsou navrženy jako základové pasy z betonu C20/25 vyztužené pruty R10. Základová deska
je navržena v tl. 150mm z betonu C20/25 s KARI sítí 6/100-6/100 a 8/100-8/100. 
Hydroizolace desky pro střední radonový index je provedena z PVC fólie tl.1,0mm nebo asfalt. 
modifikovaného pásu pro střední radonový index.
Hladina spodní vody je předpokládaná pod úrovní založení pasů, pokud se při provádění narazí na 
spodní vodu, nutno konzultovat způsob založení a zaizolování s projektantem. Při provádění 
výkopových prací nutno dodržet ČSN 73 3050.

Nosné svislé konstrukce, příčky
Obvodový plášť :
- FASÁDNÍ SYSTÉM ETICS 

- SILIKONOVÁ OMÍTKOVINA, STĚRKA S VÝZTUŽ.SÍŤKOU, 
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  MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL.100mm
- ZDIVO Z CIHEL HELUZ PLUS 36,5 broušená, P10 (247x365x249mm) na 
  celoplošné lepidlo
- VNITŘNÍ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA

Obvodový plášť – stávající :
- FASÁDNÍ SYSTÉM ETICS 

- SILIKONOVÁ OMÍTKOVINA, STĚRKA S VÝZTUŽ.SÍŤKOU, 
  MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL.100mm

- stávající ZDIVO Z CIHEL THERM TL. 365Mm, P10 (247x365x238mm) na 
  MVC 5,0
- VNITŘNÍ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA

Vnitřní nosná stěna : 
- VNITŘNÍ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- ZDIVO Z CIHEL HELUZ P15 30 broušená, P15 (375x300x249mm) na 
  celoplošné lepidlo
- VNITŘNÍ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA

Příčky :
- VNITŘNÍ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- ZDIVO Z CIHEL HELUZ 14 broušená, P10 (497x140x249mm) na 
  celoplošné lepidlo
- VNITŘNÍ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA

Nadezdívky :

- VNITŘNÍ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- ZDIVO Z CIHEL HELUZ 17,5 broušená, P10 (497x175x249mm) na 
  celoplošné lepidlo
- VNITŘNÍ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA

 
Stropní konstrukce:

Stropní  nosná konstrukce nad částí 1NP bude provedena z nosníků KPZT, mezi které budou
vloženy vložky Miako 19/62,5. Tloušťka stropu včetně nadbetonávky bude 230 mm.
Stropní-střešní konstrukce nad společenskou místností bude provedena  z ocelových příhradových 
vazníků  osově 2900 mm s minerální tepelnou izolací tl. 260 mm, na které bude zavěšen podhled ze 
sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na ocelový rošt.

Zastřešení:
Ve skladbě :

S4  - nová střecha tělocvična přístavba                              
- trapéz.plech na ocel.vazničky U120
- vazník - ocel.příhrad.konstrukce - sklon hor.pásu 8%
- mezi spodní pás vazníku - minerál izolace tl.260mm
- parotěsná zábrana
- deska OSB 3, tl.18mm kotvena ke spodnímu pásu vazníku
- vzduch.mezera pro VZT
- dvojitý nosný ocel.rošt pro SDK desky, tl.50+30mm
- zavěšený SDK podhled tl.12,5mm

S5  - nová střecha zázemí                                  
- trapéz.plech na ocel.vazničky 80/100

B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE     
Investor : Obec Sudoměřice, č. p. 322, 69666 Sudoměřice                   STR. 5 / 19



- ocel.vazník I 140 po 1880mm ve sklonu 8%
- na stropu minerál izolace tl.220mm
- parotěsná zábrana - lepenka
- stropní kce MIAKO 19/625+KPZT, tl. 230mm
- omítka

Tepelné a kročejové izolace, hydroizolace
- podlaha 1NP bude zateplena EPS 150 GREY, tl. 80 mm
- sokl u obvodové zdi bude zateplen XPS tl. 100 mm
- obvodové zdivo zatepleno minerální tepel.izolací tl. 100 mm
- střešní-stropní konstrukce bude zateplena minerální vlnou v tl. 220 – 260 mm
- hydroizolace - PVC fólie tl.1,0mm + 2 x geotextílie min 300g/m2

 
Vnější a vnitřní úpravy povrchů

Vnější fasáda bude provedena silikonovou fasádní omítkovinou. Sokl bude proveden 
mozaikovou omítkou.
Vnitřní omítky VC a sádrokartonové podhledy budou povrchově upraveny disperzním nátěrem.
Vnitřní podlahy jsou konstrukčně navrženy v tl. 150 mm s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby a 
dřevěné podlahy, viz skladby. Keramické dlažby budou v místnostech bez keramického obkladu 
ukončeny keramickým soklem výšky 50mm.
V bufetu a na WC bude proveden keramický obklad do výšky 1800 a 2000mm.
 
Výplně otvorů:

Vnější výplně otvorů okna, dveře budou v plastovém provedení se zasklením izolačním 
trojsklem s Ug=0,7W/m2.K, rámy s Uf=1,1W/m2.K a hodnotou lineárního činitele prostupu tepla 
Psí=0,04.
Vnitřní budou navrženy typizované – dřevěné do ocelových zárubní.
 
Klempířské výrobky:

Střešní žlaby, svody a oplechování budou provedeny z pozinkovaného plechu tl 0,6mm s 
ochranným nátěrem a budou provedeny dle ČSN 73 3610.

B.2.7 Technická a technologická zařízení 
          Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií

a) technické řešení,

V objektu bude navýšena  spotřeba vody a odvod splaškových vod od dvou umývadel, WC a dřezu. 
Odvod dešťové vody je z poloviny střechy tělocvičny je stávající, svedený kanalizace. Z přístavby  a druhé 
poloviny střechy tělocvičny se zaústí do akumulační nádrže, s přepadem do zasakovacího objektu Asio 
Krecht.   
       Přípojka vody DN 50 je přivedena do suterénu školy. Na potrubí je osazen vodoměr Qn 3,5 m3/hod. Od
měřidla je proveden  rozvod v budově ZŠ, s vnějším přívodem pro tělocvičnu ve výkopu z PE 40x3,7.
Ukončení přívodu je uzávěrem nad podlahou WC. Od něj jsou provedeny rozvody pro sociální zařízení a
hydrant v nářaďovně. 
   Nově se osadí umývadlo a dřez v přístavbě v bufetu. Kotelna se částečně přepaží pro WC obsluhy bufetu.
Stávající výlevka se přemístí  do kotelny, vč. osazení umývadla. Přívody teplé a studené vody se pro ně
napojí na stávající vývody u baterie nad výlevkou, s obnažením při stavebních pracech. Pro bufet se přívodní
potrubí studené vody napojí na nové rozvody v kotelně, s volně vedeným přívodem přes šatnu. V bufetu se
trubky zasekají do zdiva. Teplá voda bude připravována v zásobníkových ohřívačích 5 a 10 l . Instalace je
svařena z plastového potrubního systémem PPR.  Jako uzávěry vody slouží kohouty DN 15/PN 10 před
bojlery. Na trubky se použije návleková izolace trubicemi TUBEX. 
   Stávající hydrant se zruší a nahradí novým, se stálotvárovou hadicí typu D 25/30 m. Bude napojen na volně
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vedené potrubí pod stropem G 2“ , s napojením a prodloužením pozinkovaným potrubím G 5/4“. 

Stávající kapacitní údaje:
Počet osob : 80 žáků
Směrná spotřeba vody  : 5 m3/rok /žák
Celková roční spotřeba vody Qrc1 : 400 m3/rok
Kapacitní údaje přístavby :
Max. počet návštěvníků  : 220 osob
Směrná spotřeba vody  : 2 m3/rok,osoba 
Směrná spotřeba vody bufetu  : 1 m3/rok, osoba
Celková roční spotřeba vody Qrc2 : 660 m3/rok
Celková roční spotřeba vody objektů Qrc : 1 060 m3/rok
Výpočtový průtok vody Qvýp : 1,689 l/s ( 6,08 m3/h ) 

Kontrola stávajícího vodoměru podle stávajících a projektovaných výtokových armatur 
Výtoková armatura DN

(mm)
q
(l/s)

φ
(souč.současnosti)

n
(ks armatur)

výpočtový odběr
(l/s)

Výtokový ventil 15 0,2 0,3 2+1 0,105
Umývadlo 15 0,2 0,8 8+13 0,736
Dřez 15 0,2 0,3 1+1 0,042
Sprcha 15 0,2 1 4 0,450
WC 15 0,1 0,3 12+9 0,138
Výlevka 15 0,2 0,3 1+1 0,084
Bidet 15 0,1 0,5 1 0,050
Pisoár 15 0,1 0,3 4+4 0,084
Celkem 1,689
Hydrantové systémy D 25 0,3 2+1 0,9

Výpočtový průtok vody dle ČSN 73 6655   
 Qmax = φ* qi * √ni  =  1,689 l/s ( 6,08 m3/hod)
Pro změření vypočtené spotřeby vody je instalován   vodoměr 3,5 m3/hod.
Qn      = 3,5 m3/hod
Qmin = 20 l/h (0,011 l/s) 
Qmax = 7 m3/hod
DN  = 25 mm

Kanalizace
 
   Podle zaměření na místě vystupuje ze sociálního zařízení tělocvičny potrubí KG 200. Je vedeno přes
revizní šachtu s čistícím kusem a zaústěním do šachty Š 29 místní stoky DN 800. 
  Pro přístavbu je navrženo napojovací potrubí zasekané do zdiva, se zaústěním do výkopu   a napojením do
stávajícího vedení před RŠ.  V kotelně se využije stávající vývod DN 100 pro výlevku. Přepad od pojistných
ventilů kotlů a ohřívače s odvodem kondenzátu se zaústí  nad  vtok se sifonem  HL 21/32,  s odpadním
vedením přivedeným nad podlahovou vpust v kotelně.  
   Každý výtok vody má svůj odtok. Kanalizace je řešena jako částečně odvzdušněná.
 Dešťové svody za stávajících střech do dvora jsou napojeny napřímo samostatnými přípojkami do původní
nepřeložené stoky. Po jejím přeložení  a při  stavebních pracech na přístavbě budou obnaženy a zrušeny.
Stávající krytiny budou napojeny na střechy přístavby. 
   Dešťové srážky z nových střech a poloviny střech tělocvičny o celkovém průmětu 581 m2 budou na úrovni
terénu podchyceny, zaústěny do lapačů splavenin a napojeny do akumulační nádrže 15 m3. Přepad je sveden
do zasakovacího krechtu ASIO. Součástí systému je sedimentační a kontrolní šachta. Voda bude využívána
pro zalévání areálu a kropení hřiště.  Způsob řešení a následná technologie  není předmětem zadání. 
   Stávající svody vyústěné do ulice za tělocvičnou se na úrovni terénu podchytí,  zaústí  také do lapačů
střešních splavenin, s napojením na stávající odvody. Dešťové srážky ze zpevněných a nezpevněných ploch
vč. hřiště jsou spádovány na terén, se zasakováním na něm. 
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      Kontrola výpočtového odtoku od zařizovacích předmětů přístavby  
Výtoková armatura DN(mm) kusů výpočtový  odtok  DU (l/s )

ks celkem
Umývadlo, bidet 40 14 0,3 4,2
Dřez 50 1 0,6 0,6
Sprcha 50 4 0,9 3,6
Pisoár 40 4 0,2 0,8
Podlahová vpust 50 1 0,9 0,9
WC, výlevka 100 10 1,8 18

Celkem  Σ DU 28,1

Návrhový odtok splaškových  vod 
Qww = K* DU = 0,5*28,1 = 2,65 l/s
Návrhový odtok dešťových vod 
Qdešť = qd * ψ * S = 160*0,9* 0,0581 = 8,37 l/s 
  Spád pro výpočtový průtok přívodů budou 3 %, Hydraulická kapacita pro DN 125 je  29,3 l/s. 
Plnění akumulační  nádrže při 15-ti min. přívalovém dešti
Qret = Qdešť *15* 60= 8,37*15*60=  7,53 m3

Ústřední teplovodní vytápění

Stávající stav – V současné době jsou pro vytápění tělocvičny a sociálního zařízení  osazeny v kotelně dva
plynové závěsné kotle THERM 28.  Pro ohřev teplé vody slouží zásobníkový ohřívač Quadriga Q7 – 190 l
s výměníkem 19 kW. Celkový topný výkon kotelny je 75 kW. 
    Rozvody jsou provedeny z ocelových bezešvých a závitových trubek vedených volně interiéry. Jako
otopná tělesa slouží ocelové deskové radiátory STELRAD. 
    Regulace vytápění budovy je řízena pokojovým termostatem. Samotné kotle jsou vybaveny provozními a
havarijními termostaty bez regulace teploty vody.     
   Zabezpečení roztažnosti vody a přetlaku je pojistnými ventily, osazenými na jednotlivých agregátech a
expanzní tlakovou nádobou s vakem. 
  Přívod NTL plynu 2 kPa je zaveden do místnosti, s podružným plynoměrem G 6.  Hlavní uzávěr je na
fasádě budovy. Zabezpečení kotelny je hlavním vypínačem, čidly teploty, úniku plynu a zaplavení.  
Návrh řešení  - Je navržena demontáž stávajícího zařízení a rozvodů od kotlů, s přemístěním rozvaděče a
zabezpečovacích prvků. Kotelna bude stavebně zkrácena o místnost WC a doplněna umývadlem a výlevkou.
Rozvod plynu zůstane zachovám s úpravou přípoje pro nový typ kotle. Stávající přívod vzduchu v obvodové
stěně  se zmenší a nově se provede nucené odvětrání pod stropem, vázané na čidlo teploty. Ve spodní části
dveří WC bude vyřezán otvor se zakrytím  mřížkou.    
 Zdroj tepla  - jako nový zdroj tepla jsou navrženy dva závěsné kondenzační kotle BAXI Luna Platinum+
1.32 o výkonu 3,3-33 kW. Pro přípravu teplé vody bude sloužit nepřímotopený  zásobníkový ohřívač 200 l.
Jeden kotel se použije pro natápění zásobníku a ohřevu výměníku VZT jednotky – bude pracovat s  tepelným
spádem 75/60°C. Druhý agregát je navržen pro vytápění objektu s tepelným spádem 55/40°C. Vzhledem
k časově odlišnému využívání  budovy je navrženo samostatné vytápění stávající  tělocvičny se sociálním
zařízením a samostatně společenského sálu s vlastní regulací provozu.   
    Kotelna  je uvažována s automatickým provozem, s  občasnou obsluhou mající  patřičnou kvalifikaci.
Výpočet  tepelných  ztrát byl  proveden  podle  projektovaných  stavebních  konstrukcí  pro  teplotní  oblast
s průměrnou výpočtovou teplotou -12°C a činí 28,18 kW. Instalovaný výkon je vzhledem k zákrytům těles
navýšen na 32 kW.
Tepelně technické charakteristiky konstrukcí použité pro výpočty: 
Uso  =  0,25 W/m2°K 
Uok  =  1,1 W/m2°K 
Upo  =  0,52 W/m2°K 
Ust  =  0,17 W/m2°K 
Pojistné a expanzní zařízení  dle ČSN 06 0810 a ČSN 13 4309-3 je zabudovanými expanzními nádobami 7
l a pojistným ventilem s přepouštěcím tlakem 350 kPa. Jako doplňkové zabezpečení bude sloužit stávající
EN 35 l. Odvod kondenzátu a  přepadu od poj. ventilu je do kanalizace. Jištění topného systému proti tepelné
roztažnosti je přepočteno na celkový objem systému. 
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Pojistný výkon  Qp = Qn = 66 kW
Pojistný průtok  Vp = 10-3 * Qp = 0,066 m3/hod
Velikost EN   Ve = V * v*1,3 *(Pv1+Ps1/ Ps1) =  37,5 l ;  stáv 35 + 2*7 = 49 l – vyhovuje
Otopná plocha - Jako nová otopná plocha v tělocvičně jsou navržena ocelová desková tělesa Radik Klasik.
Nahradí stávající radiátory  STELRAD, které budou použity v nové přístavbě. 
Tepelný  spád  pro  vytápění  je  navržen  55/40°C (  kotel  K1),  pro  ohřev  vody a  výměník  VZT jednotky
75/60°C ( kotel K2). 
Armatury – na přívodu a vratu do kotlů jsou osazeny uzavírací a vypouštěcí kohouty a filtr. Kotel K1  je do
rozvodu napojen přes hydraulický vyrovnávač tlaků HVDT 1. na výstupu budou dvě ekvitermně ovládané
větve s uzávěry, třícestným směšovacím ventilem, čerpadlem, filtrem teploměry a tlakoměry. 
Potrubí –  nově vedené větve budou  pájeny z měděných polotvrdých trubek SUPERSAN F 25 s fitinky
BRANNINGEN.  Trubky  zaizolují  trubicemi  TUBEX  a  izolačními  pouzdry  ISOVER  v předepsaných
tloušťkách. Rozvody jsou vedeny volně na konzolách zasekaných do zdiva.  Dilatace se zachytí v lomech
trasy. Pevné body nejsou  navrženy. Část stávajících rozvodů se zdemontuje a část se napojí na nové vedení. 
   Před zprovozněním se nové části soustavy naplní a propláchnou s přídavkem odmašťovacího přípravku.
Výplach se  vypustí  po  dosažení  40°C cca  za  0,5 hod se  zachycením a likvidací  dle  předpisů.  Topná  i
doplňková  voda  musí  být  čirá,  bezbarvá,  bez  chemicky  agresivních  látek,  minimální  pH  9,  vyrobená
v chemické úpravně.  
Regulace –  vnitřní teploty je navržena ekvitermní,  s regulací teploty vody  podle venkovní  teploty vzduchu
a s proporciálním řízením jednotlivých těles. Ohřev teplé vody je nezávisle řízen signálem čidla z ohřívače.
Na VZT jednotce je osazen regulační směšovací uzel.
Pro ohřev teplé vody  je navržen nepřímotopený ohřívač vody 200 l, výr. Dražice, typ OKC 200 NTR s
topnou vložkou o příkonu 24 kW. Bude napojen přímo na výstupy z kotle 32 kW. Ten má zabudován
třícestný ventil pro ohřev TV, řízený čidlem z bojleru s upřednostněním před ohřevem UT.  
Čerpadla - pro větve vytápění  jsou navržena elektronická typu Grundfos Apha 2. 
Zkoušky –  na těsnost rozvodů smontovaných úseků se provedou přetlakem vody 250 kPa po dobu 6 hodin
ve smyslu ustanovení ČSN 06 0310. 
Tlaková zkouška - bude provedena po ukončení celkové montáže přetlakem vody 0,9 MPa. Všechna zařízení
konstruována na nižší přetlak a osazená do soustavy  budou odpojena a spolehlivě zaslepena. 
Topná zkouška  -  bude provedena souběžně s provozní zkouškou.  Budou zkontrolovány základní funkce
topných  agregátů  a  nabíhání  těles.  Je  doporučeno  po  dohodě  s investorem opakovat  topnou  zkoušku  a
seřízení celého systému při teplotách blížících se výpočtovým. 
    O všech zkouškách budou provedeny zápisy s vyhodnocením a předány investorovi. 
Montáž  rozvodů a  instalací  může  provádět  pouze  odborná  firma,   mající  odbornou  způsobilost  podle
platných předpisů a osvědčení od výrobců zabudovávaných systémů. Všechny  zabudovávané výrobky musí
mít  požadovanou  certifikaci.  Po  ukončení  montáže  se  provedou  odborné  prohlídky,  tlakové  zkoušky
rozvodů,  výplach  vč.  topné  zkoušky  s  vyregulováním  soustav.  Při  náběhu   bude  vhodné  posoudit
provozuschopnost soustavy a hlavní topnou  zkoušku provést při teplotách blížících se výpočtovým po dobu
72 hod.
 Požadavky  na  jiné  profese -  budou  konzultovány,  předány   a  zapracovány  do  jejich  samostatných
projekčních částí. 
 Po dokončení montážních prací bude provedeno zapravení prostupů a opravy omítek a následné dokončení a
odzkoušení  zařízení.  Prostup  odtahů  a  přívodů  vzduchu  přes  konstrukce  je  typizovanými  nástavci  a
chráničkami.
Ektroinstalace – je potřebná pro přívod elektrické energie k agregátům a pro  regulaci a měření. Napojení se
provede  ze  stávajících  rozvaděčů  v místnosti.  Všechna  zařízení  budou  mít  ochranu  před  nebezpečným
dotykovým napětím a ochranu před nebezpečnými účinky statické elektřiny.
Zdravotechnika – zajistí odvod vody do kanalizace. Kondenzát bude procházet před napojením do kanalizace
neutralizací v typizovaném boxu. 
 Zdravotechnika – zajistí odvod kondenzátu a vody z pojistných ventilů s vyústěním do nálevky HL 21, proti
zabezpečení  zpětného nasátí znečistěné vody do rozvodů vody. 
Provoz - bude možno zahájit po dokončení montáže a splnění  všech požadavků platných předpisů, nařízení,
ČSN a technických  předpisů výrobců. Na zařízeních budou provedeny předepsané revize, tlakové a topné
zkoušky s patřičnými protokoly. Investor bude zaškolen a prokazatelně seznámen se způsobem obsluhy a
bezpečné práce.  Provozní  zkouška proběhne před předáním díla.  Topné zkoušky budou prováděny před
topnou sezónou. Hlavní topná  zkouška se provádí  při teplotách blížících se výpočtovým min. +5 ÷ 0°C po
dobu 72 hod.
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  Dokumentace – ke kotelnímu zařízení je dodávána dokumentace od výrobce Pro správnou funkci kotelny
zajistí  provozovatel  opravu  stávajícího  provozního  řádu.  Při  předání  zařízení  od  dodavatele  budou
vypracovány všechny požadované revize plynového, elektrického,   tlakového a zabezpečovacího zařízení.
K dokladové části se zařadí seznam oprávněných a zaškolených obsluh. Termíny prohlídek a revizí budou
uvedeny v provozních řádech, včetně kontaktů na  odpovědné osoby a veřejné orgány pro případ havárie. 

     Celé  zařízení  musí  být  z hlediska  provozu  bezpečné,  s vyloučením  všech  předvídatelných  rizik.
Zabezpečení  proti  přetlaku je  zajištěno zabudovanými  pojistnými ventily v kotlích a expanzní  tlakovou
nádobou. Proti přetopení jsou jednotlivé kotle vybaveny  provozním a havarijním termostatem. Max. teplota
vstupující do soustavy je 75°C. Elektrické agregáty musí být odpojeny od el. sítě při každé manipulaci –
prohlídce na zařízení - vypnutím jističe nebo vytažením přívodu ze zásuvky. Při vypouštění soustavy nesmí
odváděná  voda  přesáhnout  40°C.  Zařízení  je  nutno  chránit  před  neočekávanými  zásahy,  neoprávněnou
manipulací do jejích elektrických a topných částí.     
      Na  zařízení  musí  být  vykonány  předepsané  prohlídky  (tlakové  zkoušky,revize,topná  zkouška),  s
vyhotovenými protokoly, které  budou součástí předávacího protokolu.
  Obsluha bude prokazatelně proškolena od dodavatele. Kotelna má přímou návaznost na předpisy plynových
zařízení. 
    Při provádění stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě.
V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba
bude  prováděna  podle  vypracované  prováděcí  projektové  dokumentace,  při  dodržení  platných  norem,
předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na platná nařízení, kterými se stanoví základní požadavky
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní
prostředí.
   Dále je nutno dodržovat a řídit se platnými předpisy a nařízeními vlády o evidenci a registraci pracovních
úrazů, hlášení provozních nehod (havárií), poruch technického zařízení směrnicemi Hygienických předpisů o
hygienických požadavcích na pracovní prostředí
    Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy
v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.

Vnitřní instalace plynu – změna spotřebičů
 Stávající tělocvična bude rozšířena přístavbou o nový vstup a společenský sál a celá se zateplí kontaktním
systémem ETICS. V současné době jsou pro vytápění tělocvičny a sociálního zařízení  osazeny v kotelně dva
plynové závěsné kotle THERM 28.  Pro ohřev teplé vody slouží zásobníkový ohřívač Quadriga Q7 – 190 l
s výměníkem 19 kW. Celkový topný výkon kotelny je 75 kW se spotřebou 8,5 m3/h.
    K budově je přiveden zemní  plyn DN 40/ 2 kPa s ukončením uzávěrem ve výklenku na fasádě. Od něj
potrubí prostupuje do kotelny s podružným měřením a přívodem ke spotřebičům. 
   Podle nové dispozice budou instalovány nové dva plynové kondenzační kotle BAXI Luna Platinum+ 1.32
o výkonu 33 kW. Pro přípravu teplé vody bude sloužit nepřímotopený  zásobníkový ohřívač 200 l. Výkon
nové kotelny se sníží na 66 kW se spotřebou 6,8 m3/h.
   Oba spotřebiče jsou uzavřeného typu s výfukem spalin zaústěným do komína a přívodem spalovacího
vzduchu jeho meziprostorem.  
   Agregáty se osadí na stejnou pozici jako stávající a napojení se provede na přívody  G 3/4“, s  úpravou
podle vstupu do nového typu kotlů. Rozvody a měření spotřeby zůstane bez dalších úprav. 
Elektrozapojení -  je řešeno v samostatné části projektu elektro s napojením na stávající .
MaR  - Ovládání chodu a výkonu agregátů bude automatické, podle regulátorů a kaskádových řadičů. 

Bilance kapacit

Stávající celkový instalovaný příkon spotřebičů   8,5 m3/h
Nový celkový instalovaný příkon spotřebičů   6,8 m3/h
Potřeba pracovních sil  0
Obsluha plynových zařízení je občasná – prokazatelně zaučenou  osobou od dodavatele

  
Tabulka spotřebičů

Název a typ spotřebiče kusů spotřeba 
ks - m3/h

celkem
m3/h
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Stávající spotřebiče – budou zrušeny
Plynový teplovodní kotel THERM 28 - 28 kW 2 3,2 6,4
Plynový zásobníkový ohřívač vody QUANTUM Q7 1 2,1 2,1

Nové spotřebiče
Plynový teplovodní kotel BAXI  Platinum+1.32- 32 kW 2 3,4 6,8

Rozvodné potrubí –  Vnitřní instalace nebudou měněny, do rozvodů nebude zasahováno.
Armatury -  Jako uzávěry u kotlů budou použity stávající kohouty kulové plnoprůchozí PN 4.  
Odtahy - výfuk od plynových kotlů a přívody spalovacího vzduchu pro ně jsou komínem, mimo ochranné
zóny prostupů do budovy. Protokol o přípustnosti spalinových cest vystaví oprávněná kominická firma. 
Provoz bude možno zahájit po dokončení všech montážních prací, zkoušek, revizí a splnění všech nařízení
platných zákonů,  směrnic, vyhlášek, technických předpisů zařízení a podmínek dodavatele plynu.
Požadavky na jiné profese budou spočívat v napojení kondenzátu na kanalizaci a zapojení elektroinstalace.

    Materiál rozvodů a způsob provedení musí odpovídat ustanovením platných předpisů, zejména TPG 703
01 a TPG  704 01 . Hlavní uzávěr je umístěn na fasádě na místě dobře přístupném, řádně označené  nápisem
HUP a uzamčeném proti zneužití. 
   Kohouty  mají  dorazy   s  vyznačením na  polohách  zavřeno  -  otevřeno.  Rozvodné  potrubí  je  vodivě
pospojováno  dle ČSN 33 2000-4-41. 
   Výfuk spalin a přívody spalovacího vzduchu od kotlů jsou komínem vyústěny nad střechu, mimo ochranné
zóny prostupů do budovy. Protokol o přípustnosti spalinových cest vystaví oprávněná kominická firma. 
  O způsobu obsluhy a základních zásadách bezpečné práce pro spotřebiče bude investor nebo jeho pověřený
zástupce prokazatelně poučen dodavatelem prací při předání stavby.  
    Dodavatelem montážních prací může  být jen odborná firma, mající osvědčení o odborné způsobilosti  ve
smyslu platných předpisů.
    Otázky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  budou  řešeny  v souladu  se  zákoníkem  práce.  Při
montážních pracích bude  dbáno pokynů a nařízení dle vyhlášky ČÚBP 48/1982 Sb. ,NV 591/2006 Sb., a
NV  362/2005  Sb.  vyhl.  ČÚBP  v platném  znění,  kterými  se  stanoví  základní  požadavky  k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení.
   Dále je nutno dodržovat a řídit se platnými předpisy a nařízeními vlády o evidenci a registraci pracovních
úrazů, hlášení provozních nehod (havárií), poruch technického zařízení směrnicemi Hygienických předpisů o
hygienických požadavcích na pracovní prostředí
    Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy
v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.
  Otázky bezpečnosti práce při provozu jednotlivých strojů a zařízení jsou řešeny samostatně  v  projektové
dokumentaci zpracované dodavatelem zařízení. 

Vzduchotechnika

Při přístavbě vstupu budou zazděna některá okna stávajícího sociálního zařízení a předělena kotelna. Nový
společenský sál navazuje na tělocvičnu. Stěna mezi nimi bude mezi pilíři včetně oken vybourána a nahrazena
skládací dělící stěnou. V těchto částech, které nemají možnost přirozeného větrání okny, je navrženo nucené
odvětrání. Pro společenský sál je kapacitně uvažováno max. se 220 lidmi a v tělocvičně 80 osob.
   Podkladem pro zpracování je odsouhlasená dokumentace stavby pro stavební povolení.

  
               Vnější výpočtové podmínky   

Sudoměřice léto zima
Nadmořská výška 180 m.n. m.
Výpočtový tlak vzduchu 96,15 kPa
Entalpie vzduchu -12,56 kj/kg s.v. + 58 kj/kg s.v.
Výpočtová teplota + 32°C - 12°C
Relativní vlhkost 60-98 %

            Dimenzování sociálních zařízení podle požadavků na  výměnu vzduchu    
Druh místnosti Požadovaná výměna vzduchu v době provozu ( m3/hod )
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WC 50
Sprcha  120
Umývadla  á 30
Úklid 30

Zařízení 1 – bude sloužit pro odvětrání místností sociálních zařízení, šatny, bufetu  a kotelny.
 Z     prostoru šatny žen   -  je  navržen odvod  a přívod čerstvého vzduchu potrubím vedeným pod stropem
s vyústěním na fasádě.  Do vedení se vloží nízkohlučné potrubní ventilátory MIXVENT TD.  Sání a výfuk
bude  talířovými  regulovatelnými ventily  IT 100.  Na vstupu vzdušiny  je  filtr,  tlumič  hluku a  elektrický
ohřívač.  Sací potrubí je vedeno přes umývárnu tak, aby výfuk znečistěné vzdušiny byl dostatečně vzdálen
od sání. V umývárně se osadí také sací talířové ventily. Na fasádě budou protidešťové žaluzie.    
Z     WC žen   – je navrženo centrální vedení s potrubním ventilátorem MIXVENT TD a vyústěním na fasádu.
Na každým WC bude talířový regulovatelný ventil IT 80. Potrubí DN 100 se ukončí ve sprše. Ovládání
chodu je pohybovými čidly s vazbou na doběhové relé.   
  Pro odvětrání bufetu a kotelny se použijí malé radiální ventilátory EB 250 s napojením na potrubí DN 100.
Ukončení  na  fasádě je  výfukovou mřížkou .  Ovládání  chodu je  vypínačem s vazbou na doběhové relé.
V kotelně se chod bude vázat na čidlo překročení teploty vzduchu.   
   Přívody vzduchu jsou z vytápěných prostor, přes mřížky vsazené do spodních části dveří. 
Výkon jednotlivých zařízení je odvozen od základních hygienických požadavků na potřebnou výměnu dle
instalovaných zařizovacích předmětů a výtoků vody. Předsíňky a vstupní chodby do sociálních zařízení jsou
podtlakově odvětrány přes WC. 

Silové a regulační zapojení je řešeno v samostatné části v projektu elektro. 
Zařízení  2  –  je  navrženo  pro  větrání  pobytových  prostor  sálů.  Bude  osazeno  rovnotlakým  zařízením
s rekuperací a příhřevem přiváděného vzduchu přes jednotku Atrea Duplex 5500 MultiEko-N, provedení 3/8.
Maximální průtok je až 7 600  m3/hod při nulovém disp. tlaku. Dimenze je navržena podle požadovaného
způsobu využívání. Jsou předpokládány dvě  varianty provozu :
- samostatný provoz společenského sálu – 4000 m3/hod  
- samostatný provoz tělocvičny – 3000 m3/hod  
  Společný  provoz  obou  prostor  se  nepředpokládá  v plném obsazení.  Systém  ale  umožňuje  spolehlivý
požadovaný vzdušný výkon při  uzavření   sací  větve v tělocvičně a výtlačné větve v společenském sále.
Nastavení výústek  a umístění větví na protějších stranách  umožní promývání obou prostor, při otevřených
dělících roletách mezi halami. 
    Strojovna s rekuperační  jednotkou  ATREA  je  ve  venkovním  izolovaném  a  vytápěném  provedení.
Výstupní a vratné vedení z budovy je v provedení napřímo. Sací hrdlo má osazeno protizámrazovou klapku.
Výfuk vzduchu je vyveden obloukem a kolenem nad střechu  tak, aby nedocházelo k promísení vzdušiny.
Přívodní  a sací potrubí se zaústí   přes obvodovou stěnu pod strop tělocvičny s odbočkou  do podhledu sálu.
Každá větev je vedena na protilehlých stranách a vlastní pobytové prostory jsou promývány příčně. Pro
přívod vzduchu slouží regulační výústky se směrově nastavitelnými žaluziemi. Na odbočkách jsou uzavírací
a  regulační  klapky  pro  možnost  seřízení  a  nastavení  předepsaného  množství  vzduchu  včetně  nastavení
variant provozu. Přívodní i sací potrubí jsou zrcadlovým obrazem. Obě vedení v podhledu se opatří tepelnou
izolací ISOVER v tl. 30.
    Agregát je skříňový komplet s ventilátory, rekuperátorem, filtrem, ohřívacím teplovodním výměníkem a
uzavírací  protimrazovou  klapkou  na  vstupu.  Na  výfukovém  potrubí  s osadí  tlumič  hluku,  na  vstupním
potrubí do budovy jsou  tlumící vložky. Pro letní provoz se využije by-pas na rekuperátoru. 
   Vzduchotechnické rozvody  pro sociální zařízení budou smontovány z pozinkovaného kruhového potrubí
SPIRO s tvarovkami. Větrací potrubí sálů je navrženo ze čtyřhranných trub s tvarovkami. Kotvení rozvodů
se provede ke stávajícím a novým konstrukcím typovými objímkami, závěsy a konzolami. Jednotka bude
usazena do výřezu stávající střechy na typový odpružený výškově stavitelný rám. Po ukončení montáže a
osazení zařízení se kolem vytvoří úžlabí pro odvod dešťové vody, napojené na stávající krytinu.   
   Regulace jednotky bude potřebná podle okamžité potřeby při obsazení pobytových částí osobami. Je řízena
regulátory otáček ventilátorů, které sníží vzduchový výkon dodávaný do prostorů. 

Tabulka větraných místností 
název – účel

místnosti
velikost m3 Odvod/ přívod

m3/hod
poč.výměn 

n/hod
poznámka

WC , Předsíň  23 200 8,7
Umývárna 45 240 5,3
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Šatna 40 400 10
Kotelna 15 150 10
Bufet 44 120 2,7
Tělocvična 1928 3 000 1,6
Spol. sál 866 4 000 4,6

Provedení
     Potrubí - kruhové bude smontované z trub a tvarovek SPIRO z žárově pozinkovaného plechu. Uchycení
rozvodů bude na závěsy a konzoly kotvené ke stěnám a ke stropu. Spoje se ovinou hliníkovou samolepící a
těsnící páskou.
   Čtyřhranné trouby se uloží obdobně jako potrubí spiro. Spoje rozvodu budou pomocí narážených profilů
s výztuhami na delších stranách a s uchycením šrouby v rozích. Utěsnění je vloženým pryžovým kruhovým
nebo dvoubřitým těsněním. Tvary a rozměry jsou předepsány na výkresech a ve výkazu materiálu.  
Součásti potrubí budou  regulovatelné výústky, talířové ventily, tlumiče hluku, výfukové kusy, protidešťové
žaluzie a další komponenty vyspecifikované ve výkazu materiálu.
Ventilátory  - pro WC jsou nástěnné, s napojením do spiro potrubí vyvedené na fasádu. Ventilátory pro
přívod a odvod vzduchu z šaten jsou v provedení do potrubí a budou napojeny přes pryžové manžety. Ukotví
se samostatně do stěny a stropu. 
   Ovládání chodu je řešením projektu elektro. Ve vstupních dveří do větraných prostor budou vyřezány
otvory a vsazeny jednostranné plastové  mřížky vč. zákrytů. Na straně výfuku se do fasády osadí výfukové
mřížky s pružinovými patkami a síťkami proti hmyzu a protidešťové žaluzie.
 Rekuperační jednotka se osadí na konstrukci stropu přístavby a sociálního zařízení. Do rozvodného potrubí
se napojí  přes  tlumící  vložky.  Spouštění  a ovládání  bude ručně obsluhou s možností  regulace výkonu a
směrování do požadovaných prostor. 
   Odvod kondenzátu se zaústí  přes strop do sifonu umývadla v umývárně žen.  Topná voda se přivede
samostatným  vedením  z kotelny  stupačkami  také  přes  strop.    Ochrana  proti  zamrznutí  výměníku  je
zabudovanou protimrazovou klapkou. V letním období se využije bypas.  
   Prostupy potrubí mezi jednotlivými prostorami budou po ukončení montáže stavebně utěsněny.    Na
smontovaném  zařízení  se  provedou funkční  zkoušky,  vyregulování  a  nastavení  projektovaných  hodnot
průtoků vzduchu. Investor bude prokazatelně seznámen se způsobem provozu,termíny čistění a údržby.
    Provedení instalací  je zřejmé z níže uvedených výkresů. 
Požadavky na jiné profese :
Elektro – zajistí silové napojení ventilátorů, jednotky, regulace, ovládání jejich chodu a osvětlení strojovny.
Vystupující potrubí se uzemní spolu s opláštěním a zastřešením hal.
Stavba – zajistí  vysekání prostupů přes stěny, , opravy a utěsnění.  Nad otvory se vtáhnou překlady.  Po
osazení kobky strojovny se upraví střešní plášť přístavby s vytvoření úžlabí ukotveného ke kobce.
ZTI – zajistí napojení svodu kondenzátu z jednotky 
UT – zajistí napojení topných potrubí z kotelny pro výměník jednotky a otopné těleso. 

Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení
     Na zařízení musí být vykonány předepsané prohlídky (těsnostní zkoušky, revize, funkční zkouška), s
vyhotovením  předávacích  protokolů.  Zařízení  budou  předána  do  užívání  po  zkušebním  provozu  s
prokazatelným zaučením obsluhy.  Provozovatel  stanoví  termíny pro  čistění  zařízení  a  kontroly  celkové
funkce všech agregátů tak, aby při provozu nebyly překročeny požadavky N.V. 178/2001 Sb. 
Při  provádění  stavby je nutno splnit  všechny stávající  předpisy o bezpečnosti  práce ve stavební  výrobě.
V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba
bude  prováděna  podle  vypracované  projektové  dokumentace,  při  dodržení  platných  norem,  předpisů  a
nařízení.  Zvláštní  důraz  je  třeba  klást  na  vyhl.  č.  48/1992  Sb.,  kterou  se  stanoví  základní  požadavky
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na  NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. o bezpečnosti
práce a technických zařízení a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí.
Dále je nutno dodržovat a řídit se následujícími předpisy a nařízeními :
- vyhl.  ČÚBP o evidenci a registraci  pracovních úrazů a hlášení provozních nehod (havárií) a poruch

technického zařízení
- směrnicí Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí
- zákon O státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Základní  ustanovení  o  povinnostech,  právech  možnostech  a  úkolech  BOZP  všeobecně  jsou  obsaženy
v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.
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  Otázky bezpečnosti práce při provozu jednotlivých strojů a zařízení jsou řešeny samostatně  v projektové
dokumentaci zpracované dodavatelem zařízení. 

Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod

2.1  Napěťové  soustavy 
V tomto projektu jsou použity tyto napěťové soustavy: 
silová    soustava   :  3+PE+N stř. 5OHz, AC 400V/TN-C-S 
2.2   Bilance  nárustu odběrů elektrické energie  
 
Instalovaný výkon v rámci akce: 
-  předpokládaný Pi osvětlení  
-  předpokl. Pi nahodilé odběry (zásuvky a zásuvk. skříně) 
-  předpokládaný Pi - TZB 
-  předpokládaný Pi celkem  
Přepočítaný výkon v rámci akce 
-  předpokládaný Pp osvětlení  
-  předpokl. Pp nahodilé odběry (zásuvky + zás. skříně) 
-  předpokládaný Pp - TZB 
  
Pi .  =          1,5 kW 
Pi .  =        8,0 kW 
Pi .  =          3,5 kW 
Pi celk.  =   13,0 kW 
 
Pp .  =        1,1 kW 
Pp .  =        3,2 kW 
Pp .  =        2,4 kW 
-  předpokládaný Pp celkem  Pp celk.  =  6,7 kW   
 
Soudobost průměrná dle ČSN 34 1610 0,52 
 
Předp. nárust spotřeby za rok Wa odhadov. občasném  rovozu 1,1 MWh/rok 

2.6  Ochrana  před nebezpečným dotykovým napětím 
2.6.1  Ochrana při poruše 
elektrického zařízení je dána ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a je provedena: 
-  v  silové  soustavě  se  jmenovitým  napětím 230V, 50Hz stř. s uzemněným nulovým  
       bodem -  AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM  
                                       OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM 
                   - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM            
2.6.2  Základní ochrana 
elektrického zařízení je dána jejich konstrukčním uspořádáním a je řešena některou z těchto                  
ochran:  polohou, zábranou, krytím nebo doplňkovou izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 
2.7  Úbytky napětí 
jsou v souladu s požadavky ČSN  34 1610, čl. 16146 až čl. 16150 což bylo ověřeno kontrolním 
výpočtem pomocí  SW produktem EL Soft v.2 splňujícím požadavky norem. 
 
2.8  Zkratové poměry 
byly  orientačně  ověřeny  kontrolním  výpočtem  účinků  zkratových  proudů  v  sítích    TN  SW 
produktem EL Soft v.2. 
Hodnoty  souměrných  a  dynamických  zkratových    proudů  budou  v  souladu  s    použitými 
omezujícími prvky v rozváděčích a přístrojích.  
 
3.  Technické řešení 
3.1  Elektrické připojení 
Napojení objektu je ze stávajícího rozváděče RS1 na chodbě – z rezervního 3f vývodu. 
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3.2 CENTRAL STOP A TOTAL STOP 
U vchodu do tělocvičny bude na stěně instalováno pod sklíčkem tlačítko „CENTRAL STOP“ 
s popisy: 
CENTRAL STOP - "PŘI POŽÁRU VYPNI" 
Bude provedena úprava rozv. RS1 – který bude tímto tlačítkem ovládán. 
 
3.3 Umělé osvětlení   
Osvětlení  prostoru  je  navrženo  svítidly  v technologii LED. Výpočet osvětlení byl proveden 
dle ČSN-EN 12464-1 – SW produktem Wils MS Astra, při výpočtu se vycházelo s databáze 
SW  a  katalogových  listů  dodavatele  svítidel  (dle  předpokladu  zpracovatele  projektu). 
Protokoly  výpočtu  nejsou  součástí  této  technické  zprávy,  vzhledem  k rozsahu  jsou  pouze  
elektronicky a v případě požadavku pro posouzení KHS JmK budou vytištěny a předány KHS. 
Montážní svítidel je dána výškou vazníků zastřešení a výškou stropu - podhledu. 
Navržená  intenzita  osvětlení  jsou  vzaty  z  ČSN-EN  12464-1:2012  a  je  včetně  všech 
požadovaných  parametrů uvedena na výkrese. 
Ovládání  osvětlení    je  provedeno  vypínači  u  vstupu  do  jednotlivých  místností  a  u  prodejny 
v zázemí prodejců. Všechny ovládací prvky budou osazeny ve výši  cca  1.2m.   
Montáž a výměna vyhořelých zdrojů a čištění svítidel (2xročně) bude prováděna z žebříku. 
 
3.3  Nouzové osvětlení 
Nouzové osvětlení je v daných prostorách řešeno dle ČSN EN 1838 (36 0453:2000) a to jako 
nouzové  únikové  osvětlení  v souladu  s ČSN  EN  50172  (36  0631:2005)  tzn.  Pro  zajištění 
viditelnosti při evakuaci. Instalace musí splňovat tyto podmínky: 
-  osvětlování únikové cesty 
-  zajištění osvětlení na těchto cestách je tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb směrem 
k východům a těmito východy na bezpečné místo 
-  osvětlovat technické prostředky požárního zabezpečení podél únikových cest tak, aby 
byly snadno lokalizovatelné a bylo možno je použít 
-  umožnit činnost související s bezpečnostními opatřeními - prostorů s velkým rizikem, 
tzn. v prostorách pro zajištění bezpečnosti lidí  
Z těchto údajů vzatých z ČSN EN 50172 (36 0631:2005). 
Intenzita osvětlení je v souladu s ČSN EN 1838 (36 0453:2000) čl. 4.2.1 – 1 lx, rovnoměrnost 
dle čl. 4.2.2 do 40:1.  
Jsou navržena svítidla zářivková s vlastním zdrojem. Svítidla budou zářivková s vl. zdrojem 
osazena na stěnách ve výši 2,2m. Budou v  provedení  a  krytí  dle  charakteru prostoru a vlivů 
působícím na elektrické zařízení v něm. Výpočet osvětlení byl proveden dle ČSN-EN 12464-1 
– SW produktem Wils MS Astra, při výpočtu se vycházelo s databáze SW a katalogových listů 
dodavatele  nouzových  svítidel  (dle  předpokladu  zpracovatele  projektu).  Protokoly  výpočtu 
jsou součástí celkového výpočtu osvětlení – a nejsou součástí této technické zprávy, vzhledem 
k rozsahu jsou pouze elektronicky a v případě požadavku pro posouzení KHS JmK, popř. HZS 
JmK budou vytištěny a předány orgánu státní správy, který si je vyžádá. Ovládání nouzového 
osvětlení bude provedeno automaticky při výpadku napětí na příslušném napájecím rozváděči.   
Montáž a výměna vyhořelých zdrojů a čištění svítidel (2xročně) bude prováděna z montážní  
plošiny resp. žebříku. 
 
3.4  Rozvody elektroinstalace 
Instalace  bude  provedena  kabely  typu    CYKY,  odpovídajících  průřezů  a  počtů  žil,  v 
kabelových žlabech a pancéřových trubkách na povrchu apod. 
Ve výkresech nejsou zakresleny z důvodu koordinace na stavbě s ohledem na ostatní rozvody 
profesí TZB, postupu výstavby a montáží TZB vč. stavebních úprav pro připravenosti k jejich  
instalaci. 

3.5  Technologické rozvody  
Veškeré  zásuvky  pro  všeobecné  použití  budou  napojeny  přes  proudové  chrániče 
s vybavovacím proudem 30mA. 
Dále bude provedeno napojení TZB dle požadavků: 
Regulace  –    vnitřní  teploty  je  navržena  ekvitermní,    s  regulací  teploty  vody    podle  venkovní  
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teploty vzduchu a s proporciálním řízením jednotlivých těles. Ohřev teplé vody je nezávisle řízen 
signálem čidla z ohřívače. Na VZT jednotce je osazen regulační směšovací uzel. 
Pro ohřev teplé vody  je navržen nepřímotopený ohřívač vody 200 l, výr. Dražice, typ OKC 200 
NTR s topnou vložkou o příkonu 24 kW. Bude napojen přímo na výstupy z kotle 32 kW. Ten má 
zabudován třícestný ventil pro ohřev TV, řízený čidlem z bojleru s upřednostněním před ohřevem 
UT.   
Čerpadla - pro větve vytápění  jsou navržena elektronická typu Grundfos Apha 2.  
Elektroinstalace – je potřebná pro přívod elektrické energie k agregátům a pro  regulaci a měření. 
Napojení se provede ze stávajících rozvaděčů v místnosti. Všechna zařízení budou mít ochranu 
před nebezpečným dotykovým napětím a ochranu před nebezpečnými účinky statické elektřiny. 
Elektro  –  zajistí  silové  napojení  ventilátorů,  jednotky,  regulace  a  ovládání  jejich  chodu. 
Vystupující trouby nad střechu se uzemní spolu s budovou. 
VZT - z prostoru šatny žen - je navržen odvod  a přívod čerstvého vzduchu potrubím vedeným 
pod  stropem  s vyústěním  na  fasádě.    Do  vedení  se  vloží  nízkohlučné  potrubní  ventilátory 
MIXVENT  TD.    Sání  a  výfuk  bude  talířovými  regulovatelnými  ventily  IT  100.  Na  vstupu 
vzdušiny je filtr, tlumič hluku a elektrický ohřívač.  Sací potrubí je vedeno přes umývárnu tak, 
aby výfuk znečistěné vzdušiny byl dostatečně vzdálen od sání. V umývárně se osadí také sací 
talířové ventily. Na fasádě budou protidešťové žaluzie.     
Z WC žen – je navrženo centrální vedení s potrubním ventilátorem MIXVENT TD a vyústěním 
na fasádu. Na každým WC bude talířový regulovatelný ventil IT 80. Potrubí DN 100 se ukončí 
ve sprše. Ovládání chodu je pohybovými čidly s vazbou na doběhové relé.    
Pro odvětrání bufetu a kotelny se použijí malé radiální ventilátory EB 250 s napojením na potrubí 
DN 100. Ukončení na fasádě je výfukovou mřížkou . Ovládání chodu je vypínačem s vazbou na 
doběhové relé. V kotelně se chod bude vázat na čidlo překročení teploty vzduchu.    
Přívody vzduchu jsou z vytápěných prostor, přes mřížky vsazené do spodních části dveří.  
Výkon  jednotlivých  zařízení  je  odvozen  od  základních  hygienických  požadavků  na  potřebnou 
výměnu dle instalovaných zařizovacích předmětů a výtoků vody. Předsíňky a vstupní chodby do 
sociálních zařízení jsou podtlakově odvětrány přes WC.  
Řešení silového a regulačního zapojení bude řešeno v samostatné části v projektu elektro DPS.  
Zařízení  2  –  je  navrženo  pro  větrání  pobytových  prostor  sálů.  Bude  osazeno  rovnotlakým 
zařízením s rekuperací a příhřevem přiváděného vzduchu přes jednotku ATREA Duplex Multi – 
V 6500. Výkon zařízení je až 7 100 m 3 /hod.  Dimenze je navržena podle požadovaného způsobu 
využívání. Jsou předpokládány tři  varianty provozu : 
- pro samostatný provoz společenského sálu – 4000-7100 m 3 /hod ,  
- pro samostatný provoz tělocvičny – 3000 m 3 /hod    
- pro společný  provoz i sálu tělocvičny  -  7100 m 3 /hod  
Kapacitně bude ve  společenském sálu  max. 220 osob, v tělocvičně max. 80 osob.  
Je navrženo zřídit strojovnu v samostatné  místnosti na střeše přístavby a šaten. Sání čerstvého 
vzduchu  bude  z obvodové  stěny  a  výfuk  znečistěného  se  vyvede  nad  střechu  tělocvičny.  
Přívodní  a sací potrubí se zaústí   přes obvodovou stěnu pod strop tělocvičny s odbočkou  do 
podhledu  sálu.  Každá  větev  je  vedena  na  protilehlých  stranách  a  vlastní  pobytový  prostor  je 
promývám  příčně.  Pro  přívod  vzduchu  slouží  regulační  výústky  se  směrově  nastavitelnými 
žaluziemi.  Na  odbočkách  jsou  uzavírací  a  regulační  klapky  pro  možnost  seřízení  a  nastavení 
předepsaného množství vzduchu včetně nastavení variant provozu. Přívodní i sací potrubí jsou 
zrcadlovým obrazem. Obě vedení v podhledu se opatří tepelnou izolací ISOVER v tl. 80. 
Agregát  je  skříňový  komplet  s  ventilátory,  rekuperátorem,  filtrem,  ohřívacím  teplovodním 
výměníkem  a  uzavírací  protimrazovou  klapkou.  Na  výfukovém  a  přívodním  potrubí  s osadí 
tlumiče  hluku.  Zařízení    se  uloží    na  samostatnou  odhlučněnou  konstrukci  a  k rozvodnému 
potrubí se napojí přes tlumící vložky. Pro letní provoz se využije by-pas na rekuperátoru.  
Vzduchotechnické  rozvody  jsou  navrženy  z pozinkovaného  kruhového  potrubí  SPIRO 
s tvarovkami a ze čtyřhranných trub s tvarovkami. Kotvení potrubí se provede ke stávajícím a 
novým konstrukcím typovými objímkami, závěsy a konzolami.  
Regulace  jednotky  bude  potřebná  podle  okamžité  potřeby  při  obsazení  pobytových  částí 
osobami.  Je  řízena  regulátory  otáček  ventilátorů,  které  sníží  vzduchový  výkon  dodávaný  do 
prostorů.  
 
3.6  Uzemnění 
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Uzemnění rozváděčů bude na jednotnou zemnící síť.  
Doplňkové pospojování  OK a zásuvkových skříní  provést dle  ČSN 33 2000-7-701 vodičem 
CY6mm2. 
 
3.7  Ochrana proti přepětí  
Ochrana před bleskem 
Pro výše popsané zastřešení je navržena ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305. 
•  část 1 – Obecné principy 
•  část 2 – Řízení rizika 
•  část 3 – Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života 
•  část 4 – Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 
Dle  části  –  Obecné  principy  byla  stanovena  základní  kritéria  ochrany  před  bleskem.  Pro 
výrobní  halu  hladina  ochrany  LPS  II  (parametry  bleskového  proudu  –  blesk  jako  příčina 
poškození). Zároveň spadá do třídy LPS II, třída definuje blesk jako rušivou veličinu. 
Dle části 2 – Řízení rizika bylo po konzultaci s investorem a GP rozhodnuto chránit stavbu 
před  bleskem  a  byl  proveden  i  výběr  ochranných  opatření  dle  ČSN  EN  62305.  Při  tomto 
rozhodnutí byl použit následující postup: 
-  identifikace chráněné stavby a jejich vlastností 
-  identifikace všech typů ztrát ve stavbě a jim odpovídajících rizik 
-  výpočet rizika pro každý typ ztrát 
-  vyhodnocení potřeby ochrany srovnáním rizik pro stavby s přípustným rizikem 
-  ocenění efektivnosti nákladů na ochranu, porovnáním nákladů na celkové ztráty s 
ochrannými opatřeními a bez nich 
Výpočet rizika je přílohou této technické zprávy SW produktem HakelSoft. 
Dle  části  3  –  Hmotné  škody  na  stavbách  a  nebezpečí  života  je  navržen  jak  vnější  systém 
ochrany  před  bleskem  (hromosvod)  -  část  LPS,  která  se  skládá  z  jímací  soustavy,  soustavy 
svodů a uzemnění, tak i vnitřní systém ochrany před bleskem – část LPS, která se skládá z 
ekvipotenciálního vyrovnání bleskového proudu. 
Vnější systém (hromosvod) 
Jímací soustava je navržená jako mřížová s velikostí ok cca 10x10m a je tvořena vedením z 
drátu  D8mm  uloženým  na  podpěrách  PV21c.  Jímací  soustava  na  střeše  bude  doplněna 
tyčovými jímači (l=1,5m) osazenými na betonových podstavcích. Tyčové jímače budou 
navzájem spojeny drátem D 8mm uloženým na podpěrách PV21. 
Sloupy zastřešení budou sloužit jako pomocné svody a u paty se připojí přes zkušební svorku 
SZ k zemnící soustavě tvořené základovým zemničem – armakoše pilot a jejich vzájemným 
propojenímz pásku FeZn30/4mm uloženým ve výkopu.  
Maximální zemní odpor společné uzemňovací soustavy je 5 ohmů. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Posouzení technických podmínek požární ochrany:
a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů,
b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,
c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 
stanovení požadavků pro provedení stavby,
d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti 
provedení zásahu jednotek požární ochrany.

Viz samostatná část dokumentace.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Podrobně bude specifikováno v dokumentaci ke stavebnímu řízení.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
            Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů   
            apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
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Přístavba tělocvičny bude provedena v souladu se zákony č.114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny, zák.č.254/2001 Sb. o vodách, dále dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech, zák č. 201/2012 
Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a zákony o ochraně ZPF a LPF.

Přístavba nebude mít negativní vliv na zdraví osob a na ŽP. Ve stavbě nebudou použity 
žádné nebezpečné materiály, nebezpečné látky zde nebudou skladovány. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

Po zamezení průniku radonu bude provedena odpovídající PVC folie případně asfalt.pás.
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 
prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v nařízení vlády č. 142/2006 Sb. „O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
  Pozemek určen k výstavbě není v zátopové oblasti, není ohrožen sesuvy půdy ani 
seismicitou a nenachází se na poddolovaném území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Přístavba tělocvičny je realizována v areálu základní školy v Sudoměřicích, stávající 
napojení na technickou infrastrukturu se nemění. Přípojky IS zůstávají stávající.
 
B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,

V souvislosti s předmětnou Přístavbou tělocvičny a navrženou přeložkou kanalizace bude 
dotčeno těleso místní komunikace.  Napojení na stávající dopravní infrastrukturu se nemění.
   
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, odtokové poměry se zásadně nezmění,
bude zachován půdní spád pozemku.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů.

Řešení ochrany ovzduší
Při provádění stavebních prací může dojít k zanedbatelnému zatížení dotčeného území a to 

zvýšenou prašností, která by však neměla překračovat svým dopadem předepsané limity. 

Řešení ochrany proti hluku
 Při provádění stavebních prací si dotčené území vyžádá krátkodobou mírně zvýšenou 
hlukovou zátěž, kterou lze eliminovat na minimum zejména důsledným dodržováním technologické
kázně. Je reálný předpoklad, že doporučená limitní hodnota pro výstavbu, definovaný venkovní 
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prostor a denní dobu nebude překračována.
Přístavbou se hluková zátěž v areálu základní školy výrazně  nezmění. 

 Přístavba tělocvičny bude provedena v souladu se zákony č.114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny, zák.č.254/2001 Sb. o vodách, dále dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech, zák č. 201/2012 
Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a zákony o ochraně ZPF a LPF. Objekt nebude 
mít negativní vliv na zdraví osob a na ŽP. Ve stavbě nebudou použity žádné nebezpečné materiály, 
nebezpečné látky zde nebudou skladovány. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Při provádění stavby nedojde k podstatnému omezení v dotčeném území. Stavební práce 
budou probíhat v areálu základní školy.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Pro provozní zařízení staveniště se vzhledem k dostupnosti pozemku určeného k výstavbě 
neuvažuje se staveništní komunikací ani s parkovištěm nákladních automobilů.
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu se nemění.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
Stavební práce nebudou zasahovat na sousední pozemky. Požadavky na asanace, demolice, 
kácení dřevin v okolí staveniště nejsou.

 
c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Nejsou.

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby při stavebních úpravách na stávajícím 

objektu tělocvičny a vykopaná zemina, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících 
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně 
podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou 
řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů. 
Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, 
odváženy mimo staveniště k dalšímu využití respektive k likvidaci na skládku TKO. 
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