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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,
Stavajici télocvicna se nachazi v zastavéném uzemi na pozemku parc.c. 47/2 s
vymeérou 560 m2. Ptistavba télocvicny bude probihat na pozemku parc.¢. 47/1 s
vymeérou 2202 m2.
Terén v misté piistavby télocvicny je rovinny, s betonovymi chodniky a ¢aste¢né
zatravnény. Odtokové poméry v misté ptistavby se zasadné nezméni. Voda ze
stiechy piistavby bude svedena do stavajici destové kanalizace.

b) vycet a zavery provedenych pruzkumu a rozborii (geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.),

Udaje o provedenych prizkumech:

- pozadavky investora

- snimek a informace z katastru nemovitosti

- polohopisné a vyskopisné zaméteni stavajiciho objektu a terénu v okoli objektu

- informace o poloze IS - NN, voda, kanalizace, plyn, sdélovaci kabely

- projektova dokumentace stavajiciho objektu télocviény

¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,
Pozemek s planovanou pfistavbou télocviény se nenachazi v ochranném tzemi
pamatkové zony a v chranéném tzemi.
Pti provadéni stavebnich praci budou respektovana ochranna pasma stavajicich IS.
Pod navrzenou pfistavbou je vedena stavajici kanaliza¢ni stoka, u které je navrzena
pielozka (soucast dokumentace D 2.1).

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému vuzemi apod.,
Pristavba télocvicny neni v zaplavovém uzemi, ani se nenachazi na poddolovaném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomery v uzemi,
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky, odtokové poméry se zasadné nezméni.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin pfistavbou télocvicny nevznikaji. Budou
nove provedeny zpevnéné plochy kolem pfistavby v ndvaznosti na upravené stavajici, bude
presunuto détské hiisté blize ke spole¢né hranici pozemkl smérem k severovychodu.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii urcenych k plnéni
funkce lesa (docasné / trvalé),

Zabor zem¢edélského pudniho fondu nebude, pozemek je veden jako zastavéna plocha

a nadvorfi.

h) tizemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),
Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu se pfistavbou télocvicny nemeéni,
bude provedena pouze pielozka kanalizacni stoky pod navrzenou ptistavbou.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Ptistavba télocvicny bude probihat ve dvou etapach. V prvni etapé bude provedena
ptelozka kanalizace, ve druhé etapé samotna piistavba.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uZivini stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavajici objekt slouzi jako télocvicna se zdzemim pro zékladni Skolu. Pfistavba
sestavajici ze spoleCenského salu, vestibulu s bufetem bude rozsifovat stavajici

objekt o prostor pro potadani kulturnich a spolecenskych akei, prednasek,

cviceni atd. Pristavba té€locvic¢ny je o ptidorysnych rozmérech 11,0 x 21,9 m (spolecenska
sal) a 8,0 x 6,0 m (vestibul s bufetem).

Stavajici objekt — t€locvicna se zdzemim :

Zastavéna plocha - 560,0 m2

Obestavény prostor piistavby - 3363,0m3

Uzitna plocha ptistavby - 4748 m2
Ptistavba télocvicny :

Zastavéna plocha pristavy - 289,0 m2

Obestavény prostor piistavby - 1524,0 m3

Uzitna plocha pfistavby - 2545m2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické i'eSeni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Projektova dokumentace tesi piistavbu spoleCenského salu a vestibulu s bufetem ke
stavajici télocviéné v obei Sudoméftice, kterd slouzi k ptilehlé zakladni Skole. Objekt
je navrzen jako pfistavba ve dvote stavajici Skoly na JV stran€ na pozemku 47/1

v k. u. Sudoméfice.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.

Stavajici objekt télocvicny je jednopodlazni, obdélnikového plidorysu, zastfeSen pultovymi
sttechami mirného sklonu. Pfistavba télocvicny bude feSena jako jednopodlazni podobného
razu jako stavajici t€locvicna se zastteSenim pultovymi sttechami mirného sklonu.

Stavajici objekt je postaven z cihelnych tvéarnic, stfesni/stropni konstrukce nad télocviénou
je teSena z ocelovych piihradovych vazniki, kterd je chranéna mineralni plsti a OSB
podhledem, nad zazemim je strop keramicky Miako. Nad pfistavovanym salem bude stiecha
z ocelovych piihradovych vazniki chranéna sadrokartonovym podhledem, nad vstupem
bude strop keramicky Miako. Stfe$ni krytina z trapézového plechu, spad 8%. Okna a dvete
jsou navrzeny plastové, podlahy jsou dievéné nebo keramické. Objekt bude zatepleny EPS
70F tl. 100 mm.

Vytapéni je teplovodni s radiatory, jako zdroj tepla slouzi dva plynové kotle, kazdy o
vykonu 28 kW s ohfevem TUV v samostatnych zasobnicich. Vétrani je zajisténo ptirozené
okny, nebo lokaIn¢ ventilatory skrz sténu nebo stfechu do exteriéru. Nové bude pomoci
rekuperacni jednotky.

B.2.3 Dispozicni a provozni i‘eSeni, technologie vyroby

Dispozicni feSeni pifistavby vychazi z potieb investora. K stavajicimu vstupu bude pfistavén
vestibul z bufetem, pistup bude pomoci bezbariérové rampy pies kryty vstup. Ke stavajici
lodi té€locviény bude pfistavéna druhd lod’, kterd bude slouzit jako spolecensky sal. Na novy
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vstup bude navazovat hala s Satnou pro navstévniky, na ni navazuje té€locvi¢na a zdzemi
télocvicny - Satny, umyvarny, WC a technickd mistnost. Na télocvicnu navazuje jesté sklad
naradi.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby

Objekt je v souladu s vyhlaskou 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb. Piistup do objektu je bezbariérovy po rampé,
v stavajicim zazemi je WC pro imobilni.

B.2.5 Bezpecnost pii uZivani stavby

Piistavba t&locvi¢ny nebude mit negativni vliv na zdravi osob a na ZP. Ve stavbé nebudou
pouzity zadné nebezpecné materialy, zadné nebezpecné latky zde nebudou skladovany.

B.2.6 Zdkladni technicky popis staveb

a) stavebni reseni,
Pristavba télocvicny a stavebni Gpravy ve stavajicim objektu s tim spojené budou feSeny
klasickymi stavebnimi technologiemi.

b) konstrukcni a materidalové reseni,

S0.00 - Pripravné prace

V ramci ptipravy izemi bude provedeno odstranéni stavajicich zpevnénych ploch, bude
presunuto détské hiisté ke spole¢né hranici pozemk k severovychodu.

S0O.01 — Pristavba télocviény

Zemni prdce a zdklady

V ramci ptipravy tizemi bude provedeno odstranéni stavajicich zpevnénych ploch, bude
presunuto détskeé hiisté ke spolecné hranici pozemki k severovychodu.

Pted provadénim dalSich praci bude provedena pielozka kanaliza¢ni stoky pod pfistavbou
dle SO.02- Pielozka kanalizace.

Provede se vyméteni polohové a vyskové. Nasledné se provedou vykopy pro zakladové
pasy. Vykopy se provedou strojn€. Bezprostfedné pied betonovanim je nutné vykopy ru¢né upravit
a nechat prevzit zakladovou sparu projektantem a geologem.

Pro vypocet zakladi byla stanovena odhadem unosnost zékladové ptidy Rdt = 150 kPa (pted
betonazi zakladl je nutné provéfit inosnost zdkladové pidy, je doporuceno piizvat geologa, pii

Cvwr

Zaklady jsou navrzeny jako zakladové pasy z betonu C20/25 vyztuzené pruty R10. Zakladova deska
je navrzena v tl. 150mm z betonu C20/25 s KARI siti 6/100-6/100 a 8/100-8/100.

Hydroizolace desky pro stfedni radonovy index je provedena z PVC f6lie tl.1,0mm nebo asfalt.
modifikovaného pasu pro stfedni radonovy index.

Hladina spodni vody je pfedpokladand pod urovni zaloZeni past, pokud se pii provadéni narazi na
spodni vodu, nutno konzultovat zptisob zalozeni a zaizolovani s projektantem. Pfi provadéni
vykopovych praci nutno dodrzet CSN 73 3050.

Nosné svislé konstrukce, pricky
Obvodovy plast’ :
- FASADNI SYSTEM ETICS
- SILIKONOVA OMITKOVINA, STERKA S VYZTUZ.SITKOU,
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MINERALNI TEPELNA IZOLACE TL.100mm
- ZDIVO Z CIHEL HELUZ PLUS 36,5 brousena, P10 (247x365x249mm) na
celoplosné lepidlo
- VNITRNI VAPENNOCEMENTOVA OMITKA

Obvodovy plast’ — stavajici :
- FASADNI SYSTEM ETICS
- SILIKONOVA OMITKOVINA, STERKA S VYZTUZ.SITKOU,
MINERALNI TEPELNA IZOLACE TL.100mm
- stavajici ZDIVO Z CIHEL THERM TL. 365Mm, P10 (247x365x238mm) na
MVC 5,0
- VNITRNI VAPENNOCEMENTOVA OMITKA

Vnitini nosna sténa :

- VNITRNI VAPENNOCEMENTOVA OMITKA

- ZDIVO Z CIHEL HELUZ P15 30 brousena, P15 (375x300x249mm) na
celoplo$né lepidlo

- VNITRNI VAPENNOCEMENTOVA OMITKA

Piicky :

- VNITRNI VAPENNOCEMENTOVA OMITKA

- ZDIVO Z CIHEL HELUZ 14 brousend, P10 (497x140x249mm) na
celoplosné lepidlo

- VNITRNI VAPENNOCEMENTOVA OMITKA

Nadezdivky :

- VNITRNI VAPENNOCEMENTOVA OMITKA

- ZDIVO Z CIHEL HELUZ 17,5 brousend, P10 (497x175x249mm) na
celoplosné lepidlo ) ’

- VNITRNI VAPENNOCEMENTOVA OMITKA

Stropni konstrukce:

Stropni nosna konstrukce nad ¢asti INP bude provedena z nosnikti KPZT, mezi které budou
vlozeny vlozky Miako 19/62,5. Tloustka stropu vcetné nadbetonavky bude 230 mm.
Stropni-stfesni konstrukce nad spole¢enskou mistnosti bude provedena z ocelovych piihradovych
vaznikii osové 2900 mm s mineralni tepelnou izolaci tl. 260 mm, na které bude zavéSen podhled ze
sadrokartonovych desek tl. 12,5 mm na ocelovy rost.

ZastreSeni:

Ve skladbé :
S4 - nova stiecha télocvi¢na pristavba
- trapéz.plech na ocel.vaznicky U120
- vaznik - ocel.ptfihrad.konstrukce - sklon hor.pasu 8%
- mezi spodni pas vazniku - mineral izolace t1.260mm
- parotésna zabrana
- deska OSB 3, tl.18mm kotvena ke spodnimu pasu vazniku
- vzduch.mezera pro VZT
- dvojity nosny ocel.rost pro SDK desky, t1.50+30mm
- zavéSeny SDK podhled tl.12,5mm

SS - nov4 stiecha zidzemi
- trapéz.plech na ocel.vaznic¢ky 80/100
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- ocel.vaznik I 140 po 1880mm ve sklonu 8%

- na stropu mineral izolace t1.220mm

- parotésna zabrana - lepenka

- stropni kce MIAKO 19/625+KPZT, tl. 230mm
- omitka

Tepelné a krocejové izolace, hvdroizolace
- podlaha 1NP bude zateplena EPS 150 GREY, tl. 80 mm
- sokl u obvodové zdi bude zateplen XPS tl. 100 mm
- obvodové zdivo zatepleno mineralni tepel.izolaci tl. 100 mm
- stfe$ni-stropni konstrukce bude zateplena mineralni vinou v tl. 220 — 260 mm
- hydroizolace - PVC f6lie tl.1,0mm + 2 x geotextilie min 300g/m2

Vnéjsi a vnitini upravy povrchii

Vnéjsi fasada bude provedena silikonovou fasadni omitkovinou. Sokl bude proveden
mozaikovou omitkou.
Vnitini omitky VC a sadrokartonové podhledy budou povrchové upraveny disperznim natérem.
Vnitini podlahy jsou konstrukéné navrzeny v tl. 150 mm s naSlapnou vrstvou z keramické dlazby a
drevéné podlahy, viz skladby. Keramické dlazby budou v mistnostech bez keramického obkladu
ukonceny keramickym soklem vySky 50mm.
V bufetu a na WC bude proveden keramicky obklad do vysky 1800 a 2000mm.

Vyplné otvoru:

Vnéjsi vyplné otvorti okna, dvete budou v plastovém provedeni se zasklenim izola¢nim
trojsklem s Ug=0,7W/m2.K, rdmy s Uf=1,1W/m2.K a hodnotou line4rniho ¢initele prostupu tepla
Psi=0,04.

Vnitini budou navrzeny typizované — dievéné do ocelovych zarubni.

Klempiiské vyrobky:
StieSni zlaby, svody a oplechovani budou provedeny z pozinkovaného plechu tl 0,6mm s
ochrannym natérem a budou provedeny dle CSN 73 3610.

B.2.7 Technickd a technologickd zaiizeni
Zasady FeSeni zarizent, potieby a spotieby rozhodujicich médii

a) technické reseni,

V objektu bude navysena spotieba vody a odvod splaskovych vod od dvou umyvadel, WC a diezu.
Odvod dest'ové vody je z poloviny stiechy télocvicny je stavajici, svedeny kanalizace. Z piistavby a druhé
poloviny stfechy télocvicny se zalsti do akumulacni nadrze, s ptepadem do zasakovaciho objektu Asio
Krecht.

Piipojka vody DN 50 je pfivedena do suterénu Skoly. Na potrubi je osazen vodomér Q, 3,5 m*/hod. Od
méfidla je proveden rozvod v budové ZS, s vngjsim piivodem pro t&locviénu ve vykopu z PE 40x3,7.
Ukonceni ptivodu je uzavérem nad podlahou WC. Od néj jsou provedeny rozvody pro socialni zafizeni a
hydrant v nafrad’ovné.

Nove¢ se osadi umyvadlo a dfez v pfistavbé v bufetu. Kotelna se ¢astecn¢ prepazi pro WC obsluhy bufetu.
Stavajici vylevka se premisti do kotelny, v¢. osazeni umyvadla. Pfivody teplé a studené vody se pro né
napoji na stavajici vyvody u baterie nad vylevkou, s obnazenim pii stavebnich pracech. Pro bufet se ptivodni
potrubi studené vody napoji na nové rozvody v kotelné, s volné vedenym piivodem pres Satnu. V bufetu se
trubky zasekaji do zdiva. Tepla voda bude pripravovana v zasobnikovych ohtivacich 5 a 10 1 . Instalace je
svafena z plastového potrubniho systémem PPR. Jako uzavéry vody slouzi kohouty DN 15/PN 10 pted
bojlery. Na trubky se pouzije navlekova izolace trubicemi TUBEX.

Stavajici hydrant se zrusi a nahradi novym, se stalotvarovou hadici typu D 25/30 m. Bude napojen na volné
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vedené potrubi pod stropem G 2%, s napojenim a prodlouzenim pozinkovanym potrubim G 5/4°.

Stavajici kapacitni udaje:

Pocet osob : 80 zaku

Smeérna spotfeba vody : 5 m*/rok /Zak
Celkova ro¢ni spotieba vody Q : 400 m*/rok

Kapacitni idaje pfistavby :

Max. pocet navstévnika : 220 osob

Smérna spotieba vody : 2 m*/rok,osoba
Smérna spotieba vody bufetu : 1 m*/rok, osoba
Celkova roc¢ni spotieba vody Qrc: 660 m’/rok

Celkova ro¢ni spotieba vody objekti Q,.: 1 060 m*/rok
Vypoctovy priitok vody Q.y, : 1,689 1/s ( 6,08 m*/h )

Kontrola stavajiciho vodoméru podle stavajicich a projektovanych vytokovych armatur

Vytokova armatura DN q [0) n vypoctovy odbér
(mm) (1/s) | (soué.soucasnosti) (ks armatur) (1/s)
Vytokovy ventil 15 0,2 0,3 2+1 0,105
Umyvadlo 15 0,2 0,8 8+13 0,736
Diez 15 0,2 0,3 1+1 0,042
Sprcha 15 0,2 1 4 0,450
WC 15 0,1 0,3 12+9 0,138
Vylevka 15 0,2 0,3 1+1 0,084
Bidet 15 0,1 0,5 1 0,050
Pisoar 15 0,1 0,3 4+4 0,084
Celkem 1,689
Hydrantové systémy | D 25 103 | | 2+1 0,9

Vypoctovy prutok vody dle CSN 73 6655

Quax=0* q; * Vn; = 1,689 Us ( 6,08 m*hod)

Pro zméteni vypoétené spotieby vody je instalovan vodomér 3,5 m*/hod.
Q. =3,5m’hod

Qmin =201/h (0,01 1 1/5)

Qumax = 7 m*/hod

DN =25 mm

Kanalizace

Podle zaméfeni na misté vystupuje ze socidlniho zafizeni télocvi¢ny potrubi KG 200. Je vedeno pfes
revizni $achtu s ¢isticim kusem a zatsténim do Sachty S 29 mistni stoky DN 800.

Pro pristavbu je navrzeno napojovaci potrubi zasekané do zdiva, se zalsténim do vykopu a napojenim do
stavajiciho vedeni pfed RS. V kotelné se vyuZije stavajici vyvod DN 100 pro vylevku. Pfepad od pojistnych
ventild kotli a ohfivace s odvodem kondenzatu se zausti nad vtok se sifonem HL 21/32, s odpadnim
vedenim pfivedenym nad podlahovou vpust v kotelné.

Kazdy vytok vody ma sviij odtok. Kanalizace je feSena jako ¢aste¢né odvzdusnéna.

Destové svody za stavajicich sttech do dvora jsou napojeny napifimo samostatnymi ptipojkami do ptvodni
nepielozené stoky. Po jejim pfelozeni a pfi stavebnich pracech na pfistavbé budou obnaZzeny a zruSeny.
Stavajici krytiny budou napojeny na stfechy pfistavby.

Destové srazky z novych stiech a poloviny stiech télocviény o celkovém primétu 581 m? budou na Grovni
terénu podchyceny, zatstény do lapa¢l splavenin a napojeny do akumulaéni nadrZze 15 m®. Piepad je sveden
do zasakovaciho krechtu ASIO. Soucasti systému je sedimenta¢ni a kontrolni Sachta. Voda bude vyuzivana
pro zalévani arealu a kropeni hiisté. Zpusob feSeni a nasledna technologie neni pfedmétem zadani.

Stavajici svody vyusténé do ulice za télocvicnou se na Urovni terénu podchyti, zausti také do lapact
stieSnich splavenin, s napojenim na stavajici odvody. Destové srazky ze zpevnénych a nezpevnénych ploch
v¢. htiste jsou spadovany na terén, se zasakovanim na ném.
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Kontrola vypoc¢tového odtoku od zatizovacich predmétu pristavby

Vytokova armatura DN(mm) kust vypoctovy odtok DU (I/s)
ks celkem
Umyvadlo, bidet 40 14 0,3 4,2
Dtez 50 1 0,6 0,6
Sprcha 50 4 0,9 3,6
Pisoar 40 4 0,2 0,8
Podlahova vpust 50 1 0,9 0,9
WC, vylevka 100 10 1,8 18
Celkem X DU 28,1

Navrhovy odtok splaskovych vod
Quww=K* VXDU = 0,5%V28,1 = 2,65 I/s
Navrhovy odtok dest'ovych vod
Quese = qa * Wy * S=160*%0,9* 0,0581 = 8,37 I/s
Spad pro vypoctovy pritok privodi budou 3 %, Hydraulicka kapacita pro DN 125 je 29,3 I/s.
Plnéni akumula¢ni nadrze pfi 15-ti min. ptivalovém desti
Qret = Quese *¥15% 60=8,37*15*60= 7,53 m’

Ustiedni teplovodni vytapéni

Stavajici stav — V soucasné dob¢ jsou pro vytapéni télocvicny a socidlniho zafizeni osazeny v koteln¢ dva
plynové zavésné kotle THERM 28. Pro ohtev teplé vody slouzi zdsobnikovy ohtiva¢ Quadriga Q7 — 190 1
s vyménikem 19 kW. Celkovy topny vykon kotelny je 75 kW.

Rozvody jsou provedeny z ocelovych bezeSvych a zavitovych trubek vedenych volné interiéry. Jako
otopna télesa slouzi ocelové deskové radiatory STELRAD.

Regulace vytapéni budovy je fizena pokojovym termostatem. Samotné kotle jsou vybaveny provoznimi a
havarijnimi termostaty bez regulace teploty vody.

Zabezpeceni roztaznosti vody a pretlaku je pojistnymi ventily, osazenymi na jednotlivych agregatech a
expanzni tlakovou nddobou s vakem.

Pfivod NTL plynu 2 kPa je zaveden do mistnosti, s podruznym plynomérem G 6. Hlavni uzavér je na

fasadé budovy. Zabezpeceni kotelny je hlavnim vypinacem, Cidly teploty, Giniku plynu a zaplaveni.
Navrh fe§eni - Je navrzena demontdz stavajiciho zafizeni a rozvodl od kotli, s pfemisténim rozvadéce a
zabezpecovacich prvka. Kotelna bude stavebné zkracena o mistnost WC a doplnéna umyvadlem a vylevkou.
Rozvod plynu zlistane zachovam s Gpravou piipoje pro novy typ kotle. Stavajici ptfivod vzduchu v obvodové
stén¢ se zmensi a noveé se provede nucené odvétrani pod stropem, vazané na cidlo teploty. Ve spodni ¢asti
dveii WC bude vyfezan otvor se zakrytim miizkou.

Zdroj tepla - jako novy zdroj tepla jsou navrzeny dva zavésné kondenzacni kotle BAXI Luna Platinum+
1.32 o vykonu 3,3-33 kW. Pro ptipravu teplé vody bude slouzit nepfimotopeny zasobnikovy ohtiva¢ 200 1.
Jeden kotel se pouzije pro natapéni zasobniku a ohfevu vyméniku VZT jednotky — bude pracovat s tepelnym
spadem 75/60°C. Druhy agregat je navrzen pro vytapéni objektu s tepelnym spadem 55/40°C. Vzhledem
k Casové odlisSnému vyuzivani budovy je navrZzeno samostatné vytapéni stavajici télocviény se socialnim
zafizenim a samostatné spole¢enského salu s vlastni regulaci provozu.

Kotelna je uvazovana s automatickym provozem, s obcasnou obsluhou majici patficnou kvalifikaci.
Vypocet tepelnych ztrat byl proveden podle projektovanych stavebnich konstrukci pro teplotni oblast
s primérnou vypoctovou teplotou -12°C a ¢ini 28,18 kW. Instalovany vykon je vzhledem k zakrytim téles
navySen na 32 kW.

Tepelné technické charakteristiky konstrukei pouzité pro vypocty:

Us = 0,25 W/m*K

Ux = 1,1 W/m*K

Uy = 0,52 W/m**K

Uy = 0,17 W/m*°K

Pojistné a expanzni za¥izeni dle CSN 06 0810 a CSN 13 4309-3 je zabudovanymi expanznimi nadobami 7
| a pojistnym ventilem s pfepoustécim tlakem 350 kPa. Jako doplitkové zabezpeceni bude slouzit stavajici
EN 35 1. Odvod kondenzatu a piepadu od poj. ventilu je do kanalizace. Jisténi topného systému proti tepelné
roztaznosti je prepocteno na celkovy objem systému.
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Pojistny vykon Qy=Q.=66 kW
Pojistny pritok V, =107 * Q, = 0,066 m*/hod
Velikost EN V.=V * Av¥*1,3 *¥(P,1+Py/ Pq) = 37,51; stav 35 +2*7 =49 1 — vyhovuje
Otopna plocha - Jako nova otopna plocha v télocviéné jsou navrzena ocelova deskova télesa Radik Klasik.
Nabhradi stavajici radiatory STELRAD, které budou pouzity v nové pristavbe.
Tepelny spad pro vytapéni je navrzen 55/40°C ( kotel K1), pro ohfev vody a vyménik VZT jednotky
75/60°C ( kotel K2).
Armatury — na privodu a vratu do kotli jsou osazeny uzaviraci a vypoustéci kohouty a filtr. Kotel K1 je do
rozvodu napojen ptes hydraulicky vyrovnavac¢ tlaki HVDT 1. na vystupu budou dvé ekvitermné ovladané
vétve s uzavery, tricestnym smésovacim ventilem, cerpadlem, filtrem teplomeéry a tlakomeéry.
Potrubi — nové vedené vétve budou pajeny z médénych polotvrdych trubek SUPERSAN F 25 s fitinky
BRANNINGEN. Trubky zaizoluji trubicemi TUBEX a izola¢nimi pouzdry ISOVER v predepsanych
tloustkach. Rozvody jsou vedeny volné na konzolach zasekanych do zdiva. Dilatace se zachyti v lomech
trasy. Pevné body nejsou navrzeny. Cast stavajicich rozvodii se zdemontuje a ¢ast se napoji na nové vedeni.
Pted zprovoznénim se nové Casti soustavy naplni a proplachnou s ptidavkem odmastovaciho ptipravku.
Vyplach se vypusti po dosazeni 40°C cca za 0,5 hod se zachycenim a likvidaci dle predpistu. Topna i
dopliikova voda musi byt Cira, bezbarva, bez chemicky agresivnich latek, minimalni pH 9, vyrobena
v chemické upravng.
Regulace — vnitini teploty je navrzena ekvitermni, s regulaci teploty vody podle venkovni teploty vzduchu
a s proporcialnim fizenim jednotlivych téles. Ohiev teplé vody je nezavisle fizen signalem cidla z ohtivace.
Na VZT jednotce je osazen regula¢ni sméSovaci uzel.
Pro ohiev teplé vody _je navrzen neptimotopeny ohiiva¢ vody 200 1, vyr. DrazZice, typ OKC 200 NTR s
topnou vlozkou o prikonu 24 kW. Bude napojen ptimo na vystupy z kotle 32 kW. Ten ma zabudovan
tficestny ventil pro ohtev TV, fizeny ¢idlem z bojleru s upfednostnénim pted ohfevem UT.
Cerpadla - pro vétve vytapéni jsou navrzena elektronicka typu Grundfos Apha 2.
ZkouSky — na tésnost rozvodii smontovanych useki se provedou pietlakem vody 250 kPa po dobu 6 hodin
ve smyslu ustanoveni CSN 06 0310.
Tlakova zkouska - bude provedena po ukonceni celkové montaze pretlakem vody 0,9 MPa. VSechna zatizeni
konstruovana na nizsi ptetlak a osazena do soustavy budou odpojena a spolehlivé zaslepena.
Topna zkouska - bude provedena soubézné s provozni zkouskou. Budou zkontrolovany zakladni funkce
topnych agregatii a nabihani téles. Je doporu¢eno po dohodé s investorem opakovat topnou zkousku a
sefizeni celého systému pfi teplotach blizicich se vypoctovym.
O vsech zkouskach budou provedeny zapisy s vyhodnocenim a piedany investorovi.

Montaz rozvodi a instalaci muze provadét pouze odborna firma, majici odbornou zptsobilost podle
platnych predpist a osvédceni od vyrobcti zabudovavanych systému. VSechny zabudovavané vyrobky musi
mit pozadovanou certifikaci. Po ukonCeni montaze se provedou odborné prohlidky, tlakové zkousky
rozvodl, vyplach v¢. topné zkousky s vyregulovanim soustav. Pfi nabéhu bude vhodné posoudit
provozuschopnost soustavy a hlavni topnou zkouSku provést pii teplotach blizicich se vypoctovym po dobu
72 hod.

Pozadavky na jiné profese - budou konzultovany, pfedany a zapracovany do jejich samostatnych
projekénich casti.

Po dokonceni montaznich praci bude provedeno zapraveni prostupli a opravy omitek a nasledné dokonceni a
odzkouseni zafizeni. Prostup odtahti a pfivodd vzduchu ptes konstrukce je typizovanymi ndstavci a
chranickami.
Ektroinstalace — je potiebnd pro piivod elektrické energie k agregatim a pro regulaci a métfeni. Napojeni se
provede ze stavajicich rozvadéct v mistnosti. VSechna zafizeni budou mit ochranu pfed nebezpeCnym
dotykovym napétim a ochranu pfed nebezpe¢nymi Gcinky statické elekttiny.
Zdravotechnika — zajisti odvod vody do kanalizace. Kondenzat bude prochazet pied napojenim do kanalizace
neutralizaci v typizovaném boxu.

Zdravotechnika — zajisti odvod kondenzatu a vody z pojistnych ventili s vyasténim do nalevky HL 21, proti
zabezpeceni zpétného nasati znecisténé vody do rozvodi vody.
Provoz - bude mozno zahajit po dokonceni montaze a splnéni vSech pozadavki platnych predpisi, nafizeni,
CSN a technickych predpisti vyrobetl. Na zafizenich budou provedeny predepsané revize, tlakové a topné
zkousky s patficnymi protokoly. Investor bude zaSkolen a prokazateln¢ seznamen se zplsobem obsluhy a
bezpecné prace. Provozni zkouska probéhne pied predanim dila. Topné zkousky budou provadény pied
topnou sezonou. Hlavni topna zkouska se provadi pfi teplotach blizicich se vypoctovym min. +5 + 0°C po
dobu 72 hod.
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Dokumentace — ke kotelnimu zatizeni je dodavana dokumentace od vyrobce Pro spravnou funkci kotelny
zajisti provozovatel opravu stavajiciho provozniho fadu. Pfi pfedani zafizeni od dodavatele budou
vypracovany vsechny poZzadované revize plynového, elektrického, tlakového a zabezpecovaciho zafizeni.
K dokladové casti se zatadi seznam opradvnénych a zaskolenych obsluh. Terminy prohlidek a revizi budou
uvedeny v provoznich fadech, véetné kontaktli na odpovédné osoby a vefejné organy pro piipad havérie.

Celé zarizeni musi byt z hlediska provozu bezpecné, s vyloucenim vSech ptedvidatelnych rizik.
Zabezpeceni proti pretlaku je zajisténo zabudovanymi pojistnymi ventily v kotlich a expanzni tlakovou
nadobou. Proti pfetopeni jsou jednotlivé kotle vybaveny provoznim a havarijnim termostatem. Max. teplota
vstupujici do soustavy je 75°C. Elektrické agregaty musi byt odpojeny od el. sité pii kazdé manipulaci —
prohlidce na zafizeni - vypnutim jistice nebo vytazenim ptivodu ze zasuvky. Pfi vypousténi soustavy nesmi
odvadénad voda presahnout 40°C. Zatizeni je nutno chranit pfed neocCekdvanymi zasahy, neopravnénou
manipulaci do jejich elektrickych a topnych ¢asti.

Na zafizeni musi byt vykonany piedepsané prohlidky (tlakové zkousky,revize,topna zkouska), s
vyhotovenymi protokoly, které budou soucasti pfedavaciho protokolu.

Obsluha bude prokazateln¢ proskolena od dodavatele. Kotelna ma ptimou navaznost na piedpisy plynovych
zafizeni.

Pfi provadéni stavby je nutno plnit vSechny stavajici piedpisy o bezpecnosti prace ve stavebni vyrobe¢.

V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni ochrannymi pomickami. Stavba

bude provadéna podle vypracované provadéci projektové dokumentace, pti dodrzeni platnych norem,

predpist a nafizeni. Zvlastni diraz je tfeba klast na platna nafizeni, kterymi se stanovi zakladni pozadavky

k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatfizeni a také hygienické predpisy o pozadavcich na pracovni
prostiedi.

Déle je nutno dodrzovat a fidit se platnymi pfedpisy a nafizenimi vlady o evidenci a registraci pracovnich
urazu, hlaseni provoznich nehod (havarii), poruch technického zatizeni smérnicemi Hygienickych ptedpisti o
hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi

Zakladni ustanoveni o povinnostech, pravech moznostech a tikolech BOZP vSeobecné jsou obsazeny
v Zakoniku prace, v€etné vladnich nafizeni, kterymi se Zakonik prace provadi.

Vnitini instalace plynu — zména spotiebici
Stavajici télocvi¢na bude rozsifena pristavbou o novy vstup a spoleCensky sal a cela se zatepli kontaktnim
systémem ETICS. V soucasné dob¢ jsou pro vytapéni télocviény a socidlniho zatfizeni osazeny v kotelné dva
plynové zavésné kotle THERM 28. Pro ohiev teplé vody slouzi zasobnikovy ohiivac Quadriga Q7 — 190 1
s vyménikem 19 kW. Celkovy topny vykon kotelny je 75 kW se spotiebou 8,5 m’/h.
K budové je priveden zemni plyn DN 40/ 2 kPa s ukonenim uzavérem ve vyklenku na fasade. Od né¢j
potrubi prostupuje do kotelny s podruznym méienim a piivodem ke spotiebi¢tim.
Podle nové dispozice budou instalovany nové dva plynové kondenzaéni kotle BAXI Luna Platinum+ 1.32
o vykonu 33 kW. Pro pfipravu teplé vody bude slouzit nepfimotopeny zasobnikovy ohiiva¢ 200 1. Vykon
nové kotelny se snizi na 66 kW se spotiebou 6,8 m*/h.
Oba spotiebice jsou uzavien¢ho typu s vyfukem spalin zausténym do komina a pfivodem spalovaciho
vzduchu jeho meziprostorem.
Agregaty se osadi na stejnou pozici jako stavajici a napojeni se provede na piivody G 3/4%, s Gipravou
podle vstupu do nového typu kotll. Rozvody a méfeni spotifeby zlstane bez dalSich uprav.
Elektrozapojeni - je feSeno v samostatné ¢asti projektu elektro s napojenim na stavajici .
MaR - Ovladani chodu a vykonu agregatti bude automatické, podle regulatori a kaskadovych tadici.

Bilance kapacit

Stavajici celkovy instalovany pfikon spotfebici 8,5 m’/h
Novy celkovy instalovany piikon spotfebici 6,8 m'/h
Potteba pracovnich sil 0

Obsluha plynovych zatfizeni je obcasna — prokazateln¢ zaucenou osobou od dodavatele

Tabulka spotiebicu

Nazev a typ spotiebice kust spotieba celkem
ks - m*/h m’/h
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Stavajici spotiebice — budou zruseny
Plynovy teplovodni kotel THERM 28 - 28 kW 2 3,2 6,4
Plynovy zasobnikovy ohrivac¢ vody QUANTUM Q7 1 2,1 2,1
Nové spotiebice
Plynovy teplovodni kotel BAXI Platinum+1.32-32kW /[ 2 | 3,4 | 68

Rozvodné potrubi — Vnitini instalace nebudou ménény, do rozvodt nebude zasahovano.

Armatury - Jako uzavéry u kotli budou pouzity stavajici kohouty kulové plnoprichozi PN 4.

Odtahy - vyfuk od plynovych kotlti a piivody spalovaciho vzduchu pro né jsou kominem, mimo ochranné
z6ny prostupti do budovy. Protokol o pripustnosti spalinovych cest vystavi opravnéna kominicka firma.
Provoz bude mozno zah4jit po dokonceni vSech montaznich praci, zkousek, revizi a splnéni vSech nafizeni
platnych zakont, smérnic, vyhlasek, technickych piedpisti zafizeni a podminek dodavatele plynu.
Pozadavky na jiné profese budou spocivat v napojeni kondenzatu na kanalizaci a zapojeni elektroinstalace.

Material rozvodl a zplsob provedeni musi odpovidat ustanovenim platnych ptedpist, zejména TPG 703
01 a TPG 704 01 . Hlavni uzavér je umistén na fasad€ na misté dobie pfistupném, fadné oznacené napisem
HUP a uzamceném proti zneuZiti.

Kohouty maji dorazy s vyznacenim na polohach zavieno - otevieno. Rozvodné potrubi je vodivé
pospojovano dle CSN 33 2000-4-41.

Vyfuk spalin a ptivody spalovaciho vzduchu od kotlii jsou kominem vyustény nad stfechu, mimo ochranné
z6ny prostupti do budovy. Protokol o pfipustnosti spalinovych cest vystavi opravnéna kominickad firma.

O zptisobu obsluhy a zakladnich zasadach bezpecné prace pro spotfebice bude investor nebo jeho povéteny
zastupce prokazateln¢€ poucen dodavatelem praci pfi predani stavby.
Dodavatelem montaznich praci miize byt jen odborna firma, majici osvédceni o odborné zptsobilosti ve
smyslu platnych predpist.

Otazky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci budou feseny v souladu se zakonikem prace. Pti
montaznich pracich bude dbano pokyni a nafizeni dle vyhlasky CUBP 48/1982 Sb. NV 591/2006 Sb., a
NV 362/2005 Sb. vyhl. CUBP v platném znéni, kterymi se stanovi zakladni pozadavky k zaji§téni
bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Dale je nutno dodrzovat a fidit se platnymi pfedpisy a nafizenimi vlady o evidenci a registraci pracovnich
urazu, hlaseni provoznich nehod (havarii), poruch technického zatizeni smérnicemi Hygienickych ptedpisti o
hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi

Zakladni ustanoveni o povinnostech, pravech moznostech a tikolech BOZP vSeobecné jsou obsazeny
v Zéakoniku prace, v€etn€ vladnich nafizeni, kterymi se Zakonik prace provadi.

Otazky bezpecnosti prace pii provozu jednotlivych stroji a zafizeni jsou feSeny samostatné¢ v projektové

dokumentaci zpracované dodavatelem zafizeni.

Vzduchotechnika

Pti ptistavbé vstupu budou zazdéna nekterd okna stavajiciho socidlniho zafizeni a pfedélena kotelna. Novy
spolecensky sal navazuje na télocvicnu. Sténa mezi nimi bude mezi pilifi v€etné oken vybourana a nahrazena
skladaci délici sténou. V téchto Castech, které nemaji moznost ptirozeného vétrani okny, je navrzeno nucené
odvétrani. Pro spolecensky sal je kapacitné uvazovano max. se 220 lidmi a v télocviéné 80 osob.

Podkladem pro zpracovani je odsouhlasena dokumentace stavby pro stavebni povoleni.

Vnéjsi vypoctové podminky

Sudoméfice 1éto | zima
Nadmot'skd vyska 180 m.n. m.
Vypoctovy tlak vzduchu 96,15 kPa
Entalpie vzduchu -12,56 kj/kg s.v. + 58 kj/kg s.v.
Vypoctova teplota +32°C - 12°C
Relativni vlhkost 60-98 %
Dimenzovani socialnich za¥izeni podle poZadavki na vyménu vzduchu
| Druh mistnosti | Pozadovana vyména vzduchu v dobé provozu (m*/hod ) |
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WC 50
Sprcha 120
Umyvadla 430
Uklid 30

Zatizeni 1 — bude slouzit pro odvétrani mistnosti socialnich zafizeni, Satny, bufetu a kotelny.

Z prostoru Satny zen - je navrzen odvod a piivod cerstvého vzduchu potrubim vedenym pod stropem
s vyusténim na fasadé. Do vedeni se vlozi nizkohluéné potrubni ventilatory MIXVENT TD. Sani a vyfuk
bude talifovymi regulovatelnymi ventily IT 100. Na vstupu vzduSiny je filtr, tlumi¢ hluku a elektricky
ohiiva¢. Saci potrubi je vedeno pfes umyvarnu tak, aby vyfuk znecisténé vzduSiny byl dostatecné vzdalen
od sani. V umyvarn¢ se osadi také saci talifové ventily. Na fasad¢ budou protidestové zaluzie.

Z WC zen — je navrzeno centralni vedeni s potrubnim ventilatorem MIXVENT TD a vytsténim na fasadu.
Na kazdym WC bude talifovy regulovatelny ventil IT 80. Potrubi DN 100 se ukon¢i ve sprSe. Ovladani
chodu je pohybovymi ¢idly s vazbou na dobéhové relé.

Pro odvétrani bufetu a kotelny se pouziji malé radialni ventilatory EB 250 s napojenim na potrubi DN 100.
Ukonceni na fasadé je vyfukovou mftizkou . Ovladani chodu je vypinacem s vazbou na dobéhové relé.
V kotelné se chod bude vazat na ¢idlo piekroceni teploty vzduchu.

Privody vzduchu jsou z vytapenych prostor, pies miizky vsazené do spodnich ¢asti dvefi.
Vykon jednotlivych zafizeni je odvozen od zakladnich hygienickych pozadavkd na potfebnou vyménu dle
instalovanych zafizovacich pfedmétl a vytokt vody. Predsiiiky a vstupni chodby do socialnich zatfizeni jsou
podtlakoveé odvétrany pies WC.

Silové a regulacni zapojeni je feSeno v samostatné ¢asti v projektu elektro.

Zarizeni 2 — je navrzeno pro vétrani pobytovych prostor sald. Bude osazeno rovnotlakym zafizenim
s rekuperaci a piihfevem piivadéného vzduchu pies jednotku Atrea Duplex 5500 MultiEko-N, provedeni 3/8.
Maximalni pratok je az 7 600 m’/hod pfi nulovém disp. tlaku. Dimenze je navrzena podle pozadovaného
zpusobu vyuzivani. Jsou predpokladany dvé varianty provozu :

- samostatny provoz spoleéenského salu — 4000 m*/hod

- samostatny provoz télocviény — 3000 m*/hod

Spole¢ny provoz obou prostor se neptfedpokladd v plném obsazeni. Systém ale umozituje spolehlivy
pozadovany vzdu$ny vykon pfi uzavieni saci vétve v t€locviéné a vytlaéné vétve v spoleCenském sale.
Nastaveni vyustek a umisténi vétvi na protéjSich stranach umozni promyvani obou prostor, pii otevienych
délicich roletach mezi halami.

Strojovna s rekuperacni jednotkou ATREA je ve venkovnim izolovaném a vytapéném provedeni.
Vystupni a vratné vedeni z budovy je v provedeni napiimo. Saci hrdlo ma osazeno protizamrazovou klapku.
Vyfuk vzduchu je vyveden obloukem a kolenem nad stiechu tak, aby nedochazelo k promiseni vzdusSiny.
Pfivodni a saci potrubi se zausti pies obvodovou sténu pod strop t€locviény s odbockou do podhledu salu.
Kazda vétev je vedena na protilehlych stranach a vlastni pobytové prostory jsou promyvany piicné. Pro
ptivod vzduchu slouzi regulacni vyustky se smérové nastavitelnymi Zzaluziemi. Na odbockach jsou uzaviraci
a regulacni klapky pro moZnost sefizeni a nastaveni pfedepsaného mnozstvi vzduchu vcetné nastaveni
variant provozu. Pfivodni i saci potrubi jsou zrcadlovym obrazem. Ob¢€ vedeni v podhledu se opatii tepelnou
izolaci ISOVER v tl. 30.

Agregat je skiinovy komplet s ventilatory, rekuperatorem, filtrem, ohfivacim teplovodnim vyménikem a
uzaviraci protimrazovou klapkou na vstupu. Na vyfukovém potrubi s osadi tlumi¢ hluku, na vstupnim
potrubi do budovy jsou tlumici vlozky. Pro letni provoz se vyuzije by-pas na rekuperatoru.

Vzduchotechnické rozvody pro socidlni zafizeni budou smontovany z pozinkovaného kruhového potrubi
SPIRO s tvarovkami. Vétraci potrubi salii je navrzeno ze Ctyrhrannych trub s tvarovkami. Kotveni rozvodi
se provede ke stdvajicim a novym konstrukcim typovymi objimkami, zavésy a konzolami. Jednotka bude
usazena do vyfezu stavajici stiechy na typovy odpruzeny vyskové stavitelny ram. Po ukonceni montaze a
osazeni zafizeni se kolem vytvofi 0zlabi pro odvod destové vody, napojené na stavajici krytinu.

Regulace jednotky bude potfebna podle okamzité potieby pii obsazeni pobytovych ¢asti osobami. Je fizena
regulatory otacek ventilatord, které snizi vzduchovy vykon dodavany do prostord.

Tabulka vétranych mistnosti

nazev — ucel velikost m’ Odvod/ ptivod poc.vymeén poznamka
mistnosti m’/hod n/hod
WC , Predsin 23 200 8,7
Umyvarna 45 240 5,3
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Satna 40 400 10

Kotelna 15 150 10

Bufet 44 120 2,7

Télocvicna 1928 3000 1,6

Spol. sal 866 4 000 4,6
Provedeni

Potrubi - kruhové bude smontované z trub a tvarovek SPIRO z Zarové pozinkovaného plechu. Uchyceni
rozvodu bude na zavésy a konzoly kotvené ke sténam a ke stropu. Spoje se ovinou hlinikovou samolepici a
tésnici paskou.

Ctyihranné trouby se ulozi obdobné jako potrubi spiro. Spoje rozvodu budou pomoci narazenych profilt
s vyztuhami na delSich stranach a s uchycenim Srouby v rozich. Utésnéni je vlozenym pryzovym kruhovym
nebo dvoubfitym tésnénim. Tvary a rozméry jsou predepsany na vykresech a ve vykazu materialu.

Soucasti potrubi budou regulovatelné vyustky, talifové ventily, tlumic¢e hluku, vyfukové kusy, protidestové
zaluzie a dal$i komponenty vyspecifikované ve vykazu materidlu.

Ventildtory - pro WC jsou nasténné, s napojenim do spiro potrubi vyvedené na fasddu. Ventilatory pro
ptivod a odvod vzduchu z Saten jsou v provedeni do potrubi a budou napojeny ptes pryZzové manzety. Ukotvi
se samostatné do stény a stropu.

Ovladani chodu je feSenim projektu elektro. Ve vstupnich dvefi do vétranych prostor budou vyfezany
otvory a vsazeny jednostranné plastové miizky v¢. zakrytt. Na stran¢ vyfuku se do fasady osadi vyfukové
miizky s pruzinovymi patkami a sitkami proti hmyzu a protidestové zaluzie.

Rekuperaéni jednotka se osadi na konstrukci stropu pfistavby a socidlniho zatizeni. Do rozvodného potrubi
se napoji pres tlumici vlozky. Spousténi a ovladani bude ru¢né obsluhou s moznosti regulace vykonu a
smérovani do pozadovanych prostor.

Odvod kondenzatu se zatlsti pies strop do sifonu umyvadla v umyvarn€ Zen. Topna voda se pfivede
samostatnym vedenim z kotelny stupackami také pfes strop.  Ochrana proti zamrznuti vymeéniku je
zabudovanou protimrazovou klapkou. V letnim obdobi se vyuzije bypas.

Prostupy potrubi mezi jednotlivymi prostorami budou po ukonceni montaze stavebné utésnény.  Na
smontovaném zafizeni se provedou funkéni zkousky, vyregulovani a nastaveni projektovanych hodnot
pratokt vzduchu. Investor bude prokazatelné seznamen se zptisobem provozu,terminy Cisténi a drzby.

Provedeni instalaci je ziejmé z niZze uvedenych vykresu.

PoZadavky na jiné profese :

Elektro — zajisti silové napojeni ventilatorti, jednotky, regulace, ovladani jejich chodu a osvétleni strojovny.
Vystupujici potrubi se uzemni spolu s oplasténim a zastfeSenim hal.

Stavba — zajisti vysekani prostupd pies stény, , opravy a utésnéni. Nad otvory se vtahnou pieklady. Po
osazeni kobky strojovny se upravi stiesni plast’ pristavby s vytvoreni uzlabi ukotveného ke kobce.

ZTI — zajisti napojeni svodu kondenzatu z jednotky

UT - zajisti napojeni topnych potrubi z kotelny pro vymeénik jednotky a otopné téleso.

PoZadavky bezpecnosti prace a technickych zarizeni
Na zafizeni musi byt vykonany predepsané prohlidky (t€snostni zkousky, revize, funkéni zkouska), s
vyhotovenim piredavacich protokold. Zafizeni budou piediana do uzivani po zkuSebnim provozu s
prokazatelnym zauCenim obsluhy. Provozovatel stanovi terminy pro Cisténi zafizeni a kontroly celkové
funkce vSech agregatl tak, aby pii provozu nebyly prekro¢eny pozadavky N.V. 178/2001 Sb.
Pii provadéni stavby je nutno splnit vSechny stavajici pfedpisy o bezpecnosti prace ve stavebni vyrobé.
V celém prostoru staveni$t€¢ musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni ochrannymi pomtickami. Stavba
bude provadéna podle vypracované projektové dokumentace, pti dodrzeni platnych norem, ptedpist a
nafizeni. Zvlastni diraz je tfeba klast na vyhl. ¢. 48/1992 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni ana NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. o bezpec¢nosti
prace a technickych zafizeni a také hygienické pfedpisy o pozadavcich na pracovni prostiedi.
Dale je nutno dodrzovat a fidit se nasledujicimi predpisy a nafizenimi :
- vyhl. CUBP o evidenci a registraci pracovnich trazi a hlaseni provoznich nehod (havarii) a poruch
technického zatizeni
- smérnici Hygienickych predpisti o hygienickych pozadavcich na pracovni prostredi
- zakon O statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace
Zakladni ustanoveni o povinnostech, pravech moZznostech a ukolech BOZP vSeobecné jsou obsaZzeny
v Zéakoniku prace, v€etn¢ vladnich nafizeni, kterymi se Zakonik prace provadi.
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Otazky bezpecnosti prace pii provozu jednotlivych stroji a zafizeni jsou feSeny samostatné v projektové
dokumentaci zpracované dodavatelem zafizeni.

Silnoprouda elektrotechnika, bleskosvod

2.1 Napétové soustavy

V tomto projektu jsou pouzity tyto napétové soustavy:
silova soustava : 3+PE+N stf. 5SOHz, AC 400V/TN-C-S
2.2 Bilance narustu odbért elektrické energie

Instalovany vykon v ramci akce:

- ptredpokladany Pi osvétleni

- ptredpokl. Pi nahodilé odbéry (zasuvky a zasuvk. skiin¢)
- predpokladany Pi - TZB

- ptredpokladany Pi celkem

Prepocitany vykon v ramci akce

- predpokladany Pp osvétleni

- ptredpokl. Pp nahodilé odbéry (zasuvky + zas. skiing)

- predpokladany Pp - TZB

Pi. = 1,5 kW

Pi. = 8,0 kW

Pi. = 3,5 kW

Picelk. = 13,0 kW

Pp. = 1,1 kW

Pp. = 3,2 kW

Pp. = 2,4 kW

- ptedpokladany Pp celkem Pp celk. = 6,7kW
Soudobost priimérma dle CSN 34 1610 0,52

Ptedp. narust spotieby za rok Wa odhadov. obCasném rovozu 1,1 MWh/rok

2.6 Ochrana pfed nebezpeCnym dotykovym napétim
2.6.1 Ochrana pfii poruse
elektrického zafizeni je dana CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a je provedena:
- v silové soustavé se jmenovitym napétim 230V, 50Hz stf. s uzemnénym nulovym
bodem - AUTOMATICKYM ODPOJENIM
OCHRANNYM POSPOJOVANIM
- PROUDOVYM CHRANICEM
2.6.2 Zakladni ochrana
elektrického zafizeni je dana jejich konstrukénim uspotradanim a je feSena nékterou z téchto
ochran: polohou, zdbranou, krytim nebo doplitkovou izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.
2.7 Ubytky napéti
jsou v souladu s pozadavky CSN 34 1610, ¢1. 16146 az &l. 16150 coz bylo ovéfeno kontrolnim
vypocétem pomoci SW produktem EL Soft v.2 spliiujicim pozadavky norem.

2.8 Zkratové pomery

byly orientacné ovéteny kontrolnim vypoctem ucinkl zkratovych proudtd v sitich TN SW
produktem EL Soft v.2.

Hodnoty soumérnych a dynamickych zkratovych proudi budou v souladu s pouzitymi
omezujicimi prvky v rozvadécich a piistrojich.

3. Technické fesSeni
3.1 Elektrické ptfipojeni
Napojeni objektu je ze stdvajiciho rozvadéce RS1 na chodbé — z rezervniho 3f vyvodu.
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3.2 CENTRAL STOP A TOTAL STOP

U vchodu do télocvi¢ny bude na sténé instalovano pod sklickem tlacitko ,, CENTRAL STOP*
S popisy: 5 »

CENTRAL STOP - "PRI POZARU VYPNI"

Bude provedena uprava rozv. RS1 — ktery bude timto tlac¢itkem ovladan.

3.3 Umél¢ osvétleni

Osvétleni prostoru je navrzeno svitidly v technologii LED. Vypocet osvétleni byl proveden
dle CSN-EN 12464-1 — SW produktem Wils MS Astra, pii vypoétu se vychazelo s databaze
SW a katalogovych listt dodavatele svitidel (dle ptedpokladu zpracovatele projektu).
Protokoly vypoctu nejsou soucésti této technické zpravy, vzhledem k rozsahu jsou pouze
elektronicky a v ptipadé pozadavku pro posouzeni KHS JmK budou vytistény a ptedany KHS.
Montazni svitidel je dana vyskou vaznikt zastfeSeni a vyskou stropu - podhledu.

Navrzena intenzita osvétleni jsou vzaty z CSN-EN 12464-1:2012 a je véetné viech
pozadovanych parametrii uvedena na vykrese.

Ovladani osvétleni je provedeno vypinaci u vstupu do jednotlivych mistnosti a u prodejny
v zazemi prodejcii. VSechny ovladaci prvky budou osazeny ve vysi cca 1.2m.

Montaz a vyména vyhoielych zdroju a ¢isténi svitidel (2xro¢n€) bude provadéna z zebtiku.

3.3 Nouzové osvétleni

Nouzové osvétleni je v danych prostorach feseno dle CSN EN 1838 (36 0453:2000) a to jako
nouzové Unikové osvétleni v souladu s CSN EN 50172 (36 0631:2005) tzn. Pro zajisténi
viditelnosti pii evakuaci. Instalace musi spliovat tyto podminky:

- osvétlovani inikové cesty

- zajisténi osvétleni na téchto cestach je tak, aby byl umoznén bezpeény pohyb smérem

k vychodtiim a témito vychody na bezpe¢né misto

- osvétlovat technické prostiedky pozarniho zabezpeceni podél unikovych cest tak, aby

byly snadno lokalizovatelné a bylo mozno je pouZzit

- umoznit ¢innost souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi - prostort s velkym rizikem,

tzn. v prostorach pro zajisténi bezpecnosti lidi

Z t&chto Gidajt vzatych z CSN EN 50172 (36 0631:2005).

Intenzita osvétleni je v souladu s CSN EN 1838 (36 0453:2000) ¢1. 4.2.1 — 1 Ix, rovnomé&rnost
dle ¢l. 4.2.2 do 40:1.

Jsou navrzena svitidla zatfivkova s vlastnim zdrojem. Svitidla budou zatrivkova s vl. zdrojem
osazena na sténach ve vysi 2,2m. Budou v provedeni a kryti dle charakteru prostoru a vlivil
pisobicim na elektrické zafizeni v ném. Vypocet osvétleni byl proveden dle CSN-EN 12464-1
— SW produktem Wils MS Astra, pfi vypoctu se vychazelo s databaze SW a katalogovych listl
dodavatele nouzovych svitidel (dle pfedpokladu zpracovatele projektu). Protokoly vypoctu
jsou soucasti celkového vypoctu osvétleni — a nejsou soucasti této technické zpravy, vzhledem
k rozsahu jsou pouze elektronicky a v pfipad€ pozadavku pro posouzeni KHS JmK, popt. HZS
JmK budou vytistény a pfedany organu statni spravy, ktery si je vyzada. Ovladani nouzového
osvétleni bude provedeno automaticky pii vypadku napéti na piislusném napajecim rozvadeci.
Montéaz a vyména vyhotelych zdroja a ¢isténi svitidel (2xro¢né) bude provadéna z montazni
plosiny resp. zebiiku.

3.4 Rozvody elektroinstalace

Instalace bude provedena kabely typu CYKY, odpovidajicich prifezii a poctd zil, v
kabelovych zZlabech a pancétovych trubkach na povrchu apod.

Ve vykresech nejsou zakresleny z diivodu koordinace na stavbé s ohledem na ostatni rozvody
profesi TZB, postupu vystavby a montazi TZB v¢. stavebnich Gprav pro ptipravenosti k jejich
instalaci.

3.5 Technologické rozvody

Veskeré zasuvky pro vSeobecné pouziti budou napojeny pies proudové chranice

s vybavovacim proudem 30mA.

Dale bude provedeno napojeni TZB dle pozadavki:

Regulace — vnitini teploty je navrzena ekvitermni, s regulaci teploty vody podle venkovni
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teploty vzduchu a s proporcialnim fizenim jednotlivych téles. Ohfev teplé vody je nezavisle fizen
signalem ¢idla z ohfivace. Na VZT jednotce je osazen regula¢ni sméSovaci uzel.

Pro ohtev teplé vody je navrzen nepiimotopeny ohtiva¢ vody 200 1, vyr. Drazice, typ OKC 200
NTR s topnou vlozkou o piikonu 24 kW. Bude napojen piimo na vystupy z kotle 32 kW. Ten ma
zabudovan tficestny ventil pro ohiev TV, fizeny Cidlem z bojleru s upfednostnénim pied ohievem
UT.

Cerpadla - pro vétve vytapéni jsou navrzena elektronicka typu Grundfos Apha 2.

Elektroinstalace — je potfebna pro ptivod elektrické energie k agregatim a pro regulaci a méfeni.
Napojeni se provede ze stavajicich rozvadéct v mistnosti. VSechna zatfizeni budou mit ochranu
pred nebezpecnym dotykovym napétim a ochranu pfed nebezpecnymi Gcinky statické elekttiny.
Elektro — zajisti silové napojeni ventilatort, jednotky, regulace a ovladani jejich chodu.
Vystupujici trouby nad stiechu se uzemni spolu s budovou.

VZT - z prostoru Satny Zen - je navrzen odvod a pfivod Cerstvého vzduchu potrubim vedenym
pod stropem s vyusténim na fasadé. Do vedeni se vlozi nizkohlu¢né potrubni ventilatory
MIXVENT TD. Séni a vyfuk bude talifovymi regulovatelnymi ventily IT 100. Na vstupu
vzdusiny je filtr, tlumi¢ hluku a elektricky ohfiva¢. Saci potrubi je vedeno pfes umyvarnu tak,
aby vyfuk znecisténé vzdusSiny byl dostatecné vzdalen od sani. V umyvarné se osadi také saci
talifové ventily. Na fasdd¢ budou protidest'ové zaluzie.

Z WC zen — je navrzeno centralni vedeni s potrubnim ventilatorem MIXVENT TD a vyusténim
na fasadu. Na kazdym WC bude talifovy regulovatelny ventil IT 80. Potrubi DN 100 se ukon¢i

ve sprse. Ovladani chodu je pohybovymi ¢idly s vazbou na dob&hové relé.

Pro odvétrani bufetu a kotelny se pouZziji malé radialni ventilatory EB 250 s napojenim na potrubi
DN 100. Ukonceni na fasade je vyfukovou mtizkou . Ovladani chodu je vypinacem s vazbou na
dobehové relé. V koteln€ se chod bude vazat na Cidlo pfekroceni teploty vzduchu.

Ptivody vzduchu jsou z vytapénych prostor, pies miizky vsazené do spodnich ¢asti dvefi.

Vykon jednotlivych zafizeni je odvozen od zakladnich hygienickych pozadavki na potiebnou
vymeénu dle instalovanych zatizovacich pfedméti a vytokd vody. Predsiiiky a vstupni chodby do
socidlnich zafizeni jsou podtlakové odvétrany pres WC.

Reseni silového a regulaéniho zapojeni bude feSeno v samostatné &asti v projektu elektro DPS.
Zatizeni 2 — je navrzeno pro vétrdni pobytovych prostor sali. Bude osazeno rovnotlakym
zatizenim s rekuperaci a piihfevem privadéného vzduchu pies jednotku ATREA Duplex Multi —
V 6500. Vykon zafizeni je az 7 100 m 3 /hod. Dimenze je navrzena podle pozadovaného zplisobu
vyuzivani. Jsou predpokladany tfi varianty provozu :

- pro samostatny provoz spolecenského salu —4000-7100 m 3 /hod,

- pro samostatny provoz télocvi¢ny — 3000 m 3 /hod

- pro spole¢ny provoz i salu t€locvicny - 7100 m 3 /hod

Kapacitné bude ve spolecenském salu max. 220 osob, v t€locviéné max. 80 osob.

Je navrzeno ziidit strojovnu v samostatné mistnosti na stieSe piistavby a Saten. Sani Cerstvého
vzduchu bude z obvodové stény a vyfuk zneCisténého se vyvede nad stfechu télocvicny.
Pfivodni a saci potrubi se zatsti pfes obvodovou sténu pod strop télocvicny s odbockou do
podhledu salu. Kazda vétev je vedena na protilehlych strandch a vlastni pobytovy prostor je
promyvam pii¢né. Pro ptivod vzduchu slouzi regulacni vyustky se smérové nastavitelnymi
zaluziemi. Na odbockach jsou uzaviraci a regula¢ni klapky pro moznost sefizeni a nastaveni
predepsaného mnozstvi vzduchu véetné nastaveni variant provozu. Piivodni i saci potrubi jsou
zrcadlovym obrazem. Ob¢ vedeni v podhledu se opatii tepelnou izolaci ISOVER v tl. 80.

Agregat je skiiovy komplet s ventilatory, rekuperatorem, filtrem, ohiivacim teplovodnim
vyménikem a uzaviraci protimrazovou klapkou. Na vyfukovém a piivodnim potrubi s osadi
tlumice hluku. Zafizeni se uloZzi na samostatnou odhlu¢nénou konstrukci a k rozvodnému
potrubi se napoji ptes tlumici vlozky. Pro letni provoz se vyuzije by-pas na rekuperatoru.
Vzduchotechnické rozvody jsou navrzeny z pozinkovaného kruhového potrubi SPIRO

s tvarovkami a ze Ctyfhrannych trub s tvarovkami. Kotveni potrubi se provede ke stavajicim a
novym konstrukcim typovymi objimkami, zavésy a konzolami.

Regulace jednotky bude potiebna podle okamzité potieby pii obsazeni pobytovych casti
osobami. Je fizena regulatory otacCek ventilatort, které snizi vzduchovy vykon dodavany do
prostord.

3.6 Uzemnéni
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Uzemnéni rozvadécl bude na jednotnou zemnici sit’. 5
Doplnkové pospojovani OK a zasuvkovych skiini provést dle CSN 33 2000-7-701 vodi¢em
CY6mm2.

3.7 Ochrana proti piepéti

Ochrana pted bleskem

Pro vyse popsané zastieeni je navrzena ochrana pred bleskem dle CSN EN 62305.

* cast 1 — Obecné principy

« Gast 2 — Rizeni rizika

* cast 3 — Hmotné Skody na stavbach a nebezpeci Zivota

 Cast 4 — Elektrické a elektronické systémy ve stavbach

Dle ¢asti — Obecné principy byla stanovena zakladni kritéria ochrany pted bleskem. Pro
vyrobni halu hladina ochrany LPS II (parametry bleskového proudu — blesk jako pfic¢ina
poskozeni). Zaroven spada do tfidy LPS II, tfida definuje blesk jako rusivou veli¢inu.

Dle &asti 2 — Rizeni rizika bylo po konzultaci s investorem a GP rozhodnuto chrénit stavbu
pfed bleskem a byl proveden i vybér ochrannych opatfeni dle CSN EN 62305. Pii tomto
rozhodnuti byl pouzit nasledujici postup:

- identifikace chranéné stavby a jejich vlastnosti

- identifikace vSech typa ztrat ve stavbé a jim odpovidajicich rizik

- vypocet rizika pro kazdy typ ztrat

- vyhodnoceni potieby ochrany srovnanim rizik pro stavby s pfipustnym rizikem

- ocenéni efektivnosti ndkladd na ochranu, porovnanim nakladt na celkové ztraty s
ochrannymi opatienimi a bez nich

Vypocet rizika je prilohou této technické zpravy SW produktem HakelSoft.

Dle c¢asti 3 — Hmotné $kody na stavbach a nebezpe€i zivota je navrzen jak vnéjsi systém
ochrany pred bleskem (hromosvod) - ¢ast LPS, ktera se sklada z jimaci soustavy, soustavy
svodll a uzemnéni, tak i vnitini systém ochrany pied bleskem — ¢ast LPS, ktera se sklada z
ekvipotencialniho vyrovnani bleskového proudu.

Vnéjsi systém (hromosvod)

Jimaci soustava je navrzena jako miizova s velikosti ok cca 10x10m a je tvoiena vedenim z
dratu D8mm ulozenym na podpérach PV2lc. Jimaci soustava na stieSe bude doplnéna
tyCovymi jimaci (1=1,5m) osazenymi na betonovych podstavcich. Ty¢ové jimace budou
navzajem spojeny dratem D 8mm uloZzenym na podpérach PV21.

Sloupy zastfeSeni budou slouzit jako pomocné svody a u paty se ptipoji pies zkusebni svorku
SZ k zemnici soustave tvofené zdkladovym zemnicem — armakose pilot a jejich vzajemnym
propojenimz pasku FeZn30/4mm ulozenym ve vykopu.

Maximalni zemni odpor spole¢né uzemiovaci soustavy je 5 ohm.

B.2.8 PoZdrné bezpelnostni ieSeni
Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych prostorii,
b) zajisténi potrebného mnozstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva,

¢) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zarizenimi véetné
stanoveni pozadavkii pro provedeni stavby,

d) zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné moznosti

provedeni zasahu jednotek poZarni ochrany.
Viz samostatna ¢ast dokumentace.

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni,
Podrobné bude specifikovano v dokumentaci ke stavebnimu fizeni.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi

Zasady ieSeni parametrii stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovdni vodou, odpadi

apod.) a dile zdsady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA - PRISTAVBA TELOCVICNY ZAKLADNI SKOLY SUDOMERICE

Investor : Obec Sudoméfice, ¢. p. 322, 69666 Sudoméfice STR. 17/19




Ptistavba télocvi¢ny bude provedena v souladu se zdkony ¢.114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody
a krajiny, zak.¢.254/2001 Sb. o vodach, dale dle zak.c. 185/2001 Sb. o odpadech, zék ¢. 201/2012
Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdé&jsich predpisii a zakony o ochrané ZPF a LPF.

Piistavba nebude mit negativni vliv na zdravi osob a na ZP. Ve stavbé nebudou pouzity
zadné nebezpecné materialy, nebezpecné latky zde nebudou skladovany.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

b) ochrana pred bludnymi proudy,

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,

d) ochrana pred hlukem,

e) protipovodnova opatrenti,

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

Po zamezeni pruniku radonu bude provedena odpovidajici PVC folie piipadné asfalt.pas.
Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukové zatéZ v chranéném venkovnim
prostoru staveb vyhovéla pozadavkiim stanovenym v natizeni vlady ¢. 142/2006 Sb. ,,0 ochran¢
zdravi pted nepiiznivymi U€inky hluku a vibraci®.

Pozemek urcen k vystavbé neni v zatopové oblasti, neni ohrozen sesuvy ptudy ani
seismicitou a nenachazi se na poddolovaném tzemi.

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky.
Ptistavba télocvicny je realizovana v aredlu zdkladni Skoly v Sudoméficich, stavajici
napojeni na technickou infrastrukturu se neméni. Ptipojky IS zlstavaji stavajici.

B.4 Dopravni i'eSeni
a) popis dopravniho reseni,
b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
¢) doprava v klidu,
V souvislosti s ptedmétnou Piistavbou télocviény a navrzenou pielozkou kanalizace bude
dotceno téleso mistni komunikace. Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu se neméni.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich upray
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky, odtokové poméry se zasadn€¢ nezméni,
bude zachovan pidni spad pozemku.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,
b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichii apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajine,
¢) vliv na soustavu chranénych vuzemi Natura 2000,
d) navrh zohledneni podminek ze zaveru zjistovaciho rizeni nebo stanoviska EIA,
e) navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu.

Reseni ochrany ovzdusi

Pti provadéni stavebnich praci mize dojit k zanedbatelnému zatizeni dotéeného tizemi a to
zvysenou prasnosti, ktera by vSak nemé¢la prekracovat svym dopadem piedepsané limity.

Reseni ochrany proti hluku

Pti provadéni stavebnich praci si dotcené uzemi vyzada kratkodobou mirné zvySenou
hlukovou zatéz, kterou l1ze eliminovat na minimum zejména dislednym dodrZovanim technologické
kazné. Je redlny predpoklad, Ze doporucena limitni hodnota pro vystavbu, definovany venkovni

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA - PRISTAVBA TELOCVICNY ZAKLADNI SKOLY SUDOMERICE
Investor : Obec Sudoméfice, ¢. p. 322, 69666 Sudoméfice STR. 18/ 19




prostor a denni dobu nebude ptekracovana.

Ptistavbou se hlukovéa zatéz v areédlu zakladni Skoly vyrazné¢ nezméni.

Ptistavba télocvi¢ny bude provedena v souladu se zdkony ¢.114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody
a krajiny, zak.¢.254/2001 Sb. o vodach, dale dle zak.c. 185/2001 Sb. o odpadech, zék ¢. 201/2012
Sb. o ochrané€ ovzdusi ve znéni pozdé&jSich predpisii a zakony o ochrané ZPF a LPF. Objekt nebude
mit negativni vliv na zdravi osob a na ZP. Ve stavbé nebudou pouzity Zadné nebezpené materialy,
nebezpecné latky zde nebudou skladovany.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkii z hlediska plnéni ukolit ochrany obyvatelstva.
Pti provadéni stavby nedojde k podstatnému omezeni v dot¢eném tizemi. Stavebni prace
budou probihat v arealu zakladni Skoly.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Pro provozni zatizeni stavenisté se vzhledem k dostupnosti pozemku ur¢eného k vystavbé
neuvazuje se stavenis$tni komunikaci ani s parkovistém nakladnich automobild.
Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu se nemeéni.

b) ochrana okoli staveniste a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,
Stavebni prace nebudou zasahovat na sousedni pozemky. Pozadavky na asanace, demolice,
kaceni dfevin v okoli stavenisté nejsou.

¢) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
Nejsou.

d) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

Odpady, které budou vznikat v prib&éhu stavby pfi stavebnich upravach na stdvajicim
objektu télocviny a vykopand zemina, budou pfechodné shromazd’ovany v odpovidajicich
shromazd’ovacich prostiedcich nebo na ur¢enych mistech (zabezpecenych plochéach), oddélené
podle kategorii a druhti. Shromazd’ovaci prostfedky resp. mista shromazd’ovani odpadii budou
fadn¢ oznacena nazvy, Ciselnymi kody druhu odpadu a kategorii dle Katalogu odpadt.
Shromézdéné odpady budou priibézné, po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi,
odvazeny mimo stavenisté k dal§imu vyuziti respektive k likvidaci na skladku TKO.
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